

## LĪGUMA Nr.RND/2016/L75

Rojā,

2016.gada 25.aprīlī

**Rojas novada dome** (turpmāk – Pasūtītājs), domes priekšsēdētājas **Evas Kārklīnas** personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Rojas novada pašvaldības nolikumu, **SIA „MODUS-R”**, reģ. Nr. LV 40003778118, Ernestīnes iela 7a-1, Rīga, LV – 1946 (turpmāk – Izpildītājs), tās valdes locekles **Daces Rampānes** personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti Puses, pamatojoties uz sarunu procedūras „Brīvdabas estrādes būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” ar identifikācijas Nr.RND/2016/03SP rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, Puses noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk - Līgums):

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pasūtītājs uzdod un apmaksā, un Izpildītājs apņemas Līgumā noteiktajā termiņā veikt būvprojekta „Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā” izstrādi (turpmāk – Darbs), atbilstoši Metu konkursa būvprojekta “Brīvdabas estrādes jaunbūve, labiekārtojot teritoriju Rojā, Rojas novadā” izstrāde un autoruzraudzības veikšana, ID Nr. RND 2016/01, iesniegtajam metam, kā arī izmaiņām, kas radušās vienojoties par būvprojekta koncepciju, kuras norādītas Projektēšanas darba uzdevumā (1.pielikums), un Projektēšanas darbu veikšanas grafikā (2.pielikums).

1.2. Darba izstrāde ietver šādu pakalpojumu apjomu:

1.2.1.būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā (tajā skaitā saskaņošana);

1.2.2.būvprojekta izstrāde vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktajā apjomā (tajā skaitā saskaņošana);

1.2.3.korekciju veikšana būvprojektā, ja tāda nepieciešama, lai saņemtu pozitīvu ekspertīzes atzinumu.

1.3. Par autoruzraudzības veikšanu Pasūtītājs ar Izpildītāju slēdz atsevišķu līgumu.

### 2. IZPILDES TERMIŅI

2.1. Pasūtītājam līdz 23.05.2016. jānodod Izpildītāja rīcībā dokumentu kopijas, kuras apliecina Pasūtītāja tiesības veikt Brīvdabas estrādes būvniecību – zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0728 8039, kas ir daļa no zemes gabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu Nr.8882 008 0728 nekustamajā īpašumā „Rojas osta”, Rojas novadā, minētās zemes vienības daļas attiecīgās institūcijās saskaņotus topogrāfijas plānus ar likumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem apzīmējumiem, projektēšanai nepieciešamos tehniskos noteikumus no:

- 1) SIA “Rojas DzKU”;
- 2) AS “Sadales tīkli”, Talsu nodaļas;
- 3) Veselības inspekcija, Kurzemes kontroles nodaļas;
- 4) VUGD KRB, Talsu daļas;
- 5) A/S “Latvijas Valsts ceļi”, Kurzemes reģiona Talsu nodaļas;
- 6) SIA “Latvijas mobilais telefons”.

2.1.1. Pēc valsts un pašvaldību institūciju, kā arī privāto tiesību subjektu institūciju tehnisko noteikumu saņemšanas, nepieciešamības gadījumā tiek slēgta papildus vienošanās par papildus projektēšanas darbu izstrādi, ja tādi izriet no darāmo darbu apjoma, kā arī, ja ārējo inženiertīklu projektēšanas robežas būtiski pārsniedz 2.1.punktā minētā zemesgabala robežas un nepieciešams papildus topogrāfiskais uzmērījums.

2.1.2 Mainoties projektēšanas darbu apjomiem vai darba uzdevumam, šī Līguma nosacījumi tiek pārskatīti. Nepieciešamības gadījumā slēdzama papildus vienošanās, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.1.3. Puses vienojas, ka šajā līgumā noteiktie darbu izpildes termiņi pagarinās gadījumos, kad vienas Puses saistību izpilde nav bijusi iespējama otras Puses kavējuma rezultātā. Darbu izpildes termiņi šādā gadījuma pagarinās par tik dienām, par cik otra Puse kavējusi savu saistību izpildi.

2.2. Darba izpildi un nodošanu Pasūtītājam Izpildītājs veic ar nodošanas – pieņemšanas aktiem, šādos termiņos:

- 2.1.1. būvniecības ieceres dokumentācija un būvprojekts minimālā sastāvā – iesniegts 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas kad Pasūtītājs iesniedzis Izpildītājam visus šī līguma punktā 2.1. norādītos dokumentus;
- 2.1.2. Izpildītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, jāiesniedz Pasūtītājam būvprojektu ekspertīzes veikšanai, ne vēlāk kā 10 (desmit) nedēļu laikā no dienas, kad Pasūtītājs iesniedzis Izpildītājam visus šī līguma punktā 2.1. norādītos dokumentus;
- 2.1.3. ja ekspertīzes laikā, būvprojektā vai ar to saistītos dokumentos veiktas korekcijas, būvprojekta galīgajā variantā, pēc pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas, nodošana Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, no pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas.

### 3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

- 3.1. **Līguma summa ir EUR 74 117,34** (septiņdesmit četri tūkstoši viens simts septiņpadsmit eiro un 34 eiro centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21%, kas ir EUR 12 863,34 (divpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit trīs eiro un 34 eiro centi) un pamatsumma EUR 61 254,00 (sešdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit četri eiro un 00 eiro centi).
- 3.2. Avansa maksājums 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas, t.i. EUR **7 411,73** (septiņi tūkstoši četri simti vienpadsmit eiro un 73 eiro centi), tajā skaitā PVN 21% EUR 1 286,33 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit seši eiro un 33 eiro centi), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, atbilstoši Izpildītāja iesniegtam avansa rēķinam.
- 3.3. 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma summas, t.i. EUR **22 235,20** (divdesmit divi tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci eiro un 20 eiro centi), tajā skaitā PVN 21% EUR **3 859,00** (trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi eiro un 00 eiro centi), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no būvniecības iesnieguma un būvprojekta minimālā sastāvā nodošanas Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu un atbilstoša rēķina Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas.
- 3.4. 60 % (sešdesmit procentu) apmērā no Līguma summas, t.i. EUR **44 470,40** (četrdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit eiro un 40 eiro centi), tajā skaitā PVN 21% EUR **7 718,00** (septiņi tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit eiro un 00 eiro centi), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pozitīva būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas dienas, būvvaldes ieraksta par Projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, galējā Darba pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. Būvprojekta ekspertīzi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām veic Pasūtītāja izvēlēts eksperts, par Pasūtītāja līdzekļiem, bet ja ekspertīzes laikā, ekspertam rodas jautājumi Izpildītājam vai būvprojektā tiek veiktas korekcijas, atbilstoši eksperta norādījumiem, kuras sadārdzina ekspertīzes veikšanu, tad šāda sadārdzinājuma izmaksas apmaksā Izpildītājs.
- 3.5. Ja Pasūtītājs bez attaisnojuma kavē maksājumu termiņus, līguma izpildes termiņi tiek pagarināti par nokavēto maksājumu dienu skaitu.

- 3.6. Pasūtītājs visus maksājumus veic, pārskaitot attiecīgās naudas summas uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
- 3.7. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
- 4. DARBA VEIKŠANAS UN PIENĒMŠANAS-NODOŠANAS KĀRTĪBA**

- 4.1. Izstrādājot Darbu, Izpildītājs ievēro vispār pieņemto praksi attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, kā arī vadās no Pasūtītāja norādījumiem un Pasūtītāja akceptētās Darba sniegšanas kārtības. Izpildītājs, izstrādājot Darbu, ievēro spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus.
- 4.2. Būvprojekta risinājumus, Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju koncepcijas etapa stadijā.
- 4.3. Izpildītājs Darbu nodod Pasūtītājam, atbilstoši Projektēšanas darbu tāmē paredzētajiem etapiem.
- 4.4. Izpildītājs nodod Pasūtītājam būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā 4 (četrus) oriģinālus un 2 (divus) eksemplārus uz elektroniskajiem datu nesējiem (CD) PDF un DWG formātā.
- 4.5. Izpildītājs nodod Pasūtītājam būvprojekta oriģinālu brošētu papīra izdrukā veidā 4 (četrus) eksemplāros (ar atbildīgo vadītāju un pasūtītāja oriģināliem parakstiem, saskaņojumiem un zīmogu nospiedumiem uz būvobjekta ģenerālplāna), kā arī būvprojektu uz elektroniskajiem datu nesējiem (CD) PDF un DWG formātā 2 (divos) eksemplāros, Ekonomisko sadaļu (tāmu veidi un formas – atbilstoši LBN 501-15 prasībām) iesniedz 2 (divos) eksemplāros CD xls formātā un 4 (četros) drukātos eksemplāros.
- 4.6. Tehniskajās specifikācijās detalizēti jānorāda būvdarbu, būvizstrādājumu un materiālu kvalitātes prasības, virsmas apdares veids, iestrādes tehnoloģija, u.tml. Tehniskās specifikācijas jāizstrādā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasībām.
- 4.7. Būvprojekta informācijai elektroniskajā formātā ir jāatbilst attiecīgajai informācijai būvprojektam papīra formātā.
- 4.8. Būvprojekts iesniedzams latviešu valodā.
- 4.9. Pēc Projektēšanas darba uzdevumā norādītā etapa izpildes Izpildītājs uzaicina Pasūtītāju pieņemt Darbu, vienlaicīgi ar dokumentāciju, iesniedzot no savas puses parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no šāda uzaicinājuma saņemšanas paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu vai rakstiski sniedz motivētus iebildumus pieņemt Projektēšanas darba uzdevumā norādītā etapa izpildi. Pieņemot Projektēšanas darba uzdevumā norādītā etapa izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt tā pārbaudi, lai pārlicinātos par tā atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus.
- 4.10. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Projektēšanas darbu tāmē norādītā etapa izpildi, ja Pasūtītājs konstatē, ka tas ir izstrādāts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, neatbilst Līguma noteikumiem vai iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs sastāda aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus un to novēršanas termiņus, un šo aktu iesniedz Izpildītājam. Šajā apakšpunktā noteiktais trūkumu novēršanas termiņš neietekmē Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Izpildītāja saistību izpildes kavējumu.
- 4.11. Pēc Izpildītāja paziņojuma par Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanu Pasūtītājs veic atkārtotu Projektēšanas darbu tāmē norādītā etapa izpildes pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 4.12. Ja Pasūtītājs šā līguma 4.9. punktā noteiktajā termiņā neparaksta pieņemšanas – nodošanas aktu vai neiesniedz Izpildītājam šā līguma 4.9.punktā noteiktajā kārtībā motivētus iebildumus, tiek uzskatīts, ka Izpildītājs aktā minētos darbus ir pabeicis atbilstoši šī līguma noteikumiem, bet Pasūtītājs aktā minētos darbus ir pieņēmis, un

Pasūtītājam ir saistošs Izpildītāja vienpusēji noformētais attiecīgā darba posma pieņemšanas nodošanas akts.

- 4.13. Par pilnīgu Darba izpildes dienu tiek uzskatīta abpusēja Darba galējā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas diena pēc pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas dienas.

## 5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 5.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi:

- 5.1.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Darba atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs apņemas uz sava rēķina saņemt visus Darba izpildei nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas vai licences, ja tādus paredz normatīvie akti, kā arī apņemas Darba izpildes laikā ievērot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un citus spēkā esošos normatīvos aktus.
- 5.1.2. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem, vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar Darba sniegšanu vai tā ietvaros radītā produkta turpmāku izmantošanu.
- 5.1.3. Izpildītājs ir tiesīgs Darba jebkuras daļas izpildi nodot trešajām personām, tikai saskaņojot ar Pasūtītāju. Darba jebkuras daļas izpildes nodošanu trešajām personām nekādā mērā nesamazina Izpildītāja atbildību attiecībā uz trešajām personām nodotā Darba izpildi un neizvirza nekādus pienākumus Pasūtītājam.
- 5.1.4. Izpildītājam Darba izpildes laikā ir jāsadarbojas un jānodrošina ar informāciju par Darba izpildi Līguma 12.1.apakšpunktā norādīto personu.
- 5.1.5. Izpildītājs uzņemas atbildību par visām Darba izpildē pieļautajām kļūdām.
- 5.1.6. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvprojekta vadītāja, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, kam jābūt noslēgtam uz laiku ne mazāku kā līdz 2017.gada 31.janvārim. Turklāt, Izpildītāja pienākums savlaicīgi pārslēgt apdrošināšanas līgumu, nodrošinot, ka apdrošināšanas Līgums ir spēkā Projektēšanas un būvdarbu izpildes laikā, ja tas nepārsniedz 3 (trīs) gadus, kā arī iesniegt Pasūtītājam apliecinātas šo līgumu kopijas.
- 5.1.7. Par apdrošināšanas gadījumu tiek uzskatīta jebkura Izpildītāja nolaidība, kļūda vai neizdarība, kuras dēļ rodas finansiālie zaudējumi Pasūtītājam vai nepieciešamība veikt papildus būvdarbus.
- 5.1.8. Izpildītājs apņemas Darba izpildē ievērot kompetentu institūciju un amatpersonu prasības un norādījumus.
- 5.1.9. Izpildītājam ir tiesības nodot Darbu pirms termiņa.
- 5.1.10. Neskaidrajos jautājumos attiecībā uz Pasūtītāja interesēm Projekta izstrādāšanā un tālākajā realizācijā, Izpildītājs konsultējas ar Pasūtītāju, nepieciešamības gadījumā pieprasot no Pasūtītāja rakstiskas izziņas un skaidrojumus.
- 5.1.11. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt attiecīgu izpildāmo darbu termiņu pagarinājumu, gadījumā, ja 2 (divu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, Pasūtītājs Izpildītājam elektroniski nav sniedzis Izpildītājam nepieciešamo informāciju un materiālus, kas izriet no veicamā darba rakstura un ir nepieciešami Darba izstrādāšanai.
- 5.2. Izpildītāja atbildīgais arhitekts ir Dace Rampāne, ar Arhitekta prakses sertifikātu Nr.10-0766, t.29359785.
- 5.3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
- 5.3.1. Pasūtītājs norīko atbildīgo personu no Pasūtītāja puses:  
atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir Jānis Pūce, t. 27052492, kontaktpersona, Ligita Šnore, t.26786434.

- 5.3.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītāja pieaicinātais apakšuzņēmējs, darbinieks vai kāda trešā persona nepilda savus pienākumus, vai ir ar neatbilstošu kvalifikāciju, tas ir tiesīgs pieprasīt attiecīgā apakšuzņēmēja, darbinieka vai trešās personas nomaiņu ar tādu, kuram ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze.
- 5.3.3. Pasūtītāja pienākums ir pieņemt Darbu no Izpildītāja.
- 5.3.4. Pasūtītājs ar savu darbību apņemas sekmēt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošinot Līgumā noteiktajā kārtībā Darba pieņemšanu un samaksu par paveikto Darbu. Pasūtītājs apņemas neveikt nekādas darbības, kas traucētu Darba izpildi.
- 5.3.5. Pasūtītājs uzņemas iesniegt Izpildītājam Darba izstrādei nepieciešamo informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā. Pārējās Darba izstrādei nepieciešamās informācijas iegūšana, ja vien Puses nav vienojušās citādi, ir Izpildītāja pienākums un ar to saistītās izmaksas ir iekļautas Līguma summā saskaņā ar abpusēji saskaņoto Darba uzdevumu ( Līguma pielikumu Nr.1).
- 5.3.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji apturēt Darbu gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj normatīvo aktu prasības;
- 5.3.7. Pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties ekspertu būvprojekta ekspertīzei;
- 5.3.8. Ja ārējo tīklu trasējumi skar robežjojošos zemesgabalus, kuri pieder trešajām personām un nav nodoti Pasūtītāja lietošanā, tad saskaņojumus ar robežjojošo zemju īpašniekiem veic Pasūtītājs.
- 5.3.9. Puses vienojas, ka šajā līgumā noteiktie darbu izpildes termiņi pagarinās gadījumos, kad vienas Puses saistību izpilde nav bijusi iespējama otras Puses kavējuma rezultātā. Darbu izpildes termiņi šādā gadījuma pagarinās par tik dienām, par cik otra Puse kavējusi savu saistību izpildi.

## 6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma sastāvdaļu.
- 6.2. Līguma summa nedrīkst tikt grozīta Līguma izpildes laikā, izņemot punktus 2.1.1, 2.1.2. minētajos gadījumos.
- 6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:
- 6.3.1. ja Izpildītājs ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem Darba vai jebkuras tā daļas izpildes termiņiem un, ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;
- 6.3.2. ja Izpildītājs nepilda saistības atbilstoši Līgumā paredzētajām prasībām un Darba kvalitātei, un, ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas;
- 6.3.3. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz Līguma 5.1.6.apakšpunktā minēto apdrošināšanas līgumu.
- 6.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:
- 6.4.1. ja Pasūtītājs ir nokavējis Līguma punktā minēto dokumentu iesniegšanas termiņu un, ja Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas ;
- 6.4.2. ja Pasūtītājs ir nokavējis jebkuru no Līguma punktos 3.2.,3.3.,3.4. vai tā pielikumos noteiktajiem maksājumu izpildes termiņiem un, ja Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;
- 6.5. Ja Līgums tiek izbeigts vienpusējā kārtībā, saskaņā ar 6.3.apakšpunktu, Pasūtītājam nav pienākums veikt nekādus turpmākus maksājumus Izpildītājam, un Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā ierakstītā vēstulē sūtīta Pasūtītāja uzteikuma saņemšanas dienas, kas noteikta atbilstoši Paziņošanas likumam, jāatdod Pasūtītājam visu Līguma darbības

- laikā saņemto dokumentāciju un jāiesniedz Pasūtītājam līdz Līguma izbeigšanai izpildītā Darba materiāli, kā arī jāsamaksā saņemtās līguma summas un līguma sodi.
- 6.6. Ja Līgums tiek izbeigts vienpusējā kārtībā, saskaņā ar 6.4.apakšpunktu, Izpildītājam nav pienākums atmaksāt Pasūtītājam saņemtās Līguma summas un ir tiesības prasīt līguma sodu.

## 7. PUŠU ATBILDĪBA

- 7.1. Izpildītājs uzņemas atbildību par Darba pienācīgu izpildi, tā kvalitāti, atbilstību Līgumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 7.2. Būvprojekta sagatavošanas, ekspertīzes un būvdarbu laikā, kā arī 5 (piecu) gadu laikā pēc Līguma noslēgšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas. Par būvprojekta kļūdām netiek uzskatīti gadījumi, ja laikā no būvprojekta nodošanas Pasūtītājam, līdz būvprojekta realizācijai ir mainījušies normatīvie akti, kuri regulē būvprojektu izstrādāšanas jautājumus.
- 7.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Izpildītāja sagatavotajos dokumentos, Pasūtītājs par to sastāda aktu, nosūta paziņojumu Izpildītājam un nepieciešamības gadījumā pieaicina Izpildītāju, ekspertus vai speciālistus.
- 7.4. Izpildītājam jāsedz zaudējumi Pasūtītājam gadījumos, ja:
- 7.4.1. Būvprojektā konstatēto kļūdu dēļ Pasūtītājam radušies zaudējumi;
- 7.4.2. Būvprojektā konstatēto kļūdu dēļ Pasūtītājam radušās papildu ekspertīzes vai būvdarbu izmaksas.
- 7.5. Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušās būves garantijas laikā būvprojekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.
- 7.6. Ja Izpildītājs nenodod Darbu vai jebkuru tā etapu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības prasīt un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma summas.
- 7.7. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbu Līgumā noteiktajos termiņos, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, taču kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma summas.
- 7.8. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī atmaksā saņemtos maksājumus. Ja Izpildītājs kavē šajā līgumā noteiktos termiņus vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, un šāds kavējums nav saistīts ar šajā līgumā pielīgtiem apstākļiem, tad Pasūtītājam ir tiesības darba izpildi nepieņemt un atprasīt Izpildītājam samaksātos maksājumus un līguma punktā 7.10. pielīgto līgumsodu.
- 7.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek izbeigts Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī neprasa atmaksāt saņemtos maksājumus. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumu vai dokumentu iesniegšanas termiņus vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, un šāds kavējums nav saistīts ar šajā Līgumā pielīgtiem apstākļiem, tad

Izpildītājam ir tiesības neatmaksāt saņemtos maksājumus un pieprasīt no Pasūtītāja līguma punktā 7.10. pielīgto līgumsodu.

- 7.10. Līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu termiņā, noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma summas.
- 7.11. Puses atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otrai Pusei vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

## **8. AUTORTIESĪBAS UN CITAS TIESĪBAS**

- 8.1. Visas Izpildītāja mantiskās tiesības un īpašumtiesības uz visu dokumentāciju, ko Līguma ietvaros ir izstrādājis Izpildītājs, pāriet Pasūtītājam pilnas Līguma summas samaksas brīdī. Autortiesību jautājumi tiek risināti LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 8.2. Izpildītājs nav tiesīgs minēto Darbu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas. Izpildītājam ir tiesības izvietot projekta vizuālo materiālu drukātos izdevumos un interneta vietnēs.

## **9. PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA**

- 9.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
- 9.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

## **10. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI**

- 10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem ir pieskaitāmas stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi u.c.
- 10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc tās uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu Līguma saistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kas ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai arī izbeidz Līgumu.

## **11. CITI NOTEIKUMI**

- 11.1. Diena Līguma ietvaros ir kalendārā diena, un mēnesis ir kalendārais mēnesis.
- 11.2. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem to tiesības un pienākumus.

- 11.3. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 11.4. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un izpildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 11.5. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentiem un citai informācijai, ar kuru apmainās Puses un kura ir attiecināma uz Līgumu, ir jābūt latviešu valodā, noformētai rakstiski, un tai ir jābūt iesniegtai otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosūtītai ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādīto adresi, vai epasta adresi, iepriekš paziņojot telefoniski.
- 11.6. Ja viens vai vairāki Līguma nosacījumi jebkādā veidā kļūs par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem, tas ir, zaudēs saistošo spēku, tas nekādā veidā neierobežos un neietekmēs pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Puses apņemas veikt visu iespējamo spēku zaudējušo saistību pārskatīšanu, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 11.7. Jebkādi Līguma papildinājumi, labojumi vai grozījumi iegūst juridisku spēku, kļūstot par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ja tie ir sastādīti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Nav pieļaujami Līguma grozījumi, kas būtiski ietekmē Iepirkuma ietvaros paredzētos nosacījumus.
- 11.8. Līgums sagatavots latviešu valodā, uz 8 (astoņām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu saņem Pasūtītājs, bet otru – Izpildītājs.
- 11.9. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi:  
*1.pielikums „Projektēšanas uzdevums” uz 3 (trīs ) lp.;*  
*2.pielikums “Projektēšanas darbu laika grafiks” uz 2 (divām) lp.*

## 12. ATBILDĪGĀS PERSONAS


- 12.1. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses: Rojas novada domes izpilddirektors **J.Pūce**.
- 12.2. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses: SIA „MODUS-R” valdes locekle **Dace Rampāne**.


## 13. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasūtītājs:</b><br><b>Rojas novada dome,</b><br>reģ. Nr. Nr.90002644930,<br>Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads,<br>LV- 3264,<br>Konts:LV95HABA0551022109166,<br>a/s „Swedbanka”, kods HABALV22. | <b>Izpildītājs :</b><br><b>SIA „MODUS-R”,</b><br>reģ. Nr. LV 40003778118,<br>Ernestīnēs iela 7a-1, Rīga, LV – 1046<br>Konts: LV21HABA 0551011455339,<br>a/s „Swedbanka”,<br>kods: HABALV22. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
**Eva Kārklīņa**

2016.gada 25.aprīlī



  
**Dace Rampāne**

2016.gada 25.aprīlī

