

LĪGUMS PAR „MAZUPĪTES GULTNES PĀRVEIDOŠANA” BŪVPROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDI

LĪGUMS NR.16-08-FL06-F043.0202-000002/L01

Rojā,

2017. gada 12.jūnijs

SIA „CE-BO Projekts”, reģistrācijas numurs: 40103730550, adrese: Dainas iela 1-8, Rīga, LV-1001, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas tās valdes loceklis Mārtiņš Cēsnieks, turpmāk tekstā – **IZPILDĪTAJS**, no vienas puses, un **ROJAS NOVADA DOME**, reģistrācijas numurs 90002644930, adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV - 3264, kuras vārdā rīkojas priekšsēdētāja Eva Kārklīņa, turpmāk tekstā – **PASŪTĪTĀJS**, no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puse, abi kopā – Puses, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1 Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt projekta „Mazupītes gultnes pārveidošana” būvprojekta izstrādi Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā, turpmāk tekstā – „Pakalpojums”, saskaņā ar darba uzdevumu.

2. LĪGUMA DARBĪBAS UN PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅI

- 2.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža.
- 2.2. Līgums izbeidzas līdz ar punktā 1.1. minēto Pakalpojuma izpildi.
- 2.3. Pakalpojuma izpildes termiņš tiek noteikts 2017. gada 30. augusts.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma summa ir EUR 8955.00 (astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci euro un 00 centi), PVN 21% ir EUR 1880.55 (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit euro un 55 centi). Līguma kopējā summa ar PVN ir EUR 10 835.55 (desmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci euro un 55 centi).

3.2. Avansa maksājumu 20% no līguma kopējās summas bez PVN, ir EUR 1791.00 (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit viens euro un 00 centi) – desmit darbdienu laikā no atbilstoša avansa pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas;

3.3. Projektēšanas summu 100% apmērā Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

3.4. Ja Izpildītājs nepilda savas līgumsaistības par darbu nodošanu Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līguma kopsummas.

3.5. Ja Pasūtītājs nepilda līgumsaistības par darba samaksas un norēķinu kārtību, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopsummas.

3.6. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

4. DARBA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA UN KĀRTĪBA, KĀDĀ PIEĻAUJAMA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA

4.1. Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu veic Puses vai Pušu pilnvarotie pārstāvji.

4.2. Ne vēlāk kā līdz Līguma punktā 2.3. minētajam termiņam Izpildītājs nodod Pasūtītājam Līgumā un Darba uzdevumā noteikto Pakalpojumu, visu ar to saistīto dokumentāciju un atskaiti par paveikto darbu kopā ar Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu.

4.3. Pasūtītājs paraksta Izpildītāja iesniegto Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu un pārliecinās par saņemtā Pakalpojuma atbilstību ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no iesniegšanas brīža.

4.4. Ja Pasūtītājs pakalpojuma saņemšanas gaitā atklāj veiktā darba neatbilstību Darba uzdevumam, dokumentācijas nepilnības, vai Pasūtītājam ir motivētas iebildes par darba izpildi. Puses paraksta trūkumu novēršanas aktu, uzrādot izpildes termiņus un nepieciešamos uzlabojumus.

4.5. Ja Pasūtītājs Līguma 4.3. punktā noteiktajā termiņā neparaksta Izpildītāja iesniegto Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu bez motivēta rakstveida paskaidrojuma, tādā gadījumā uzskatāms, ka šis nodošanas – pieņemšanas akts ir parakstīts un Izpildītājs ir tiesīgs saņemt gala norēķinu pilnā apmērā līgumā noteiktajā kārtībā.

4.6. Ja darba izpildes gaitā viena no Pusēm konstatē darba izpildes neiespējamību vai turpināšanas nelietderīgumu, tai ir pienākums apturēt Līguma izpildi un nekavējoties rakstveidā informēt par to otru Pusi. Šajā gadījumā Pusēm 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā jāvienojas par tālāko darbu veikšanas kārtību un virzieniem vai Līguma izbeigšanu un samaksas kārtību.

4.7. Pusēm ir tiesības darbu izpildes gaitā atkāpties no Darba uzdevuma savstarpēji vienojoties par izmaiņām Darba uzdevumā un Līgumā, izmaiņas noformējot rakstiski kā līguma grozījumus, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5. PUŠU TIESĪBAS UN ATBILDĪBA, NEPĀRVARAMI APSTĀKĻI

5.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

5.2. Pasūtītājs apņemas:

5.2.1. veikt samaksu par kvalitāti un laikā sniegtu Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

5.2.2. par Izpildītāja pieprasījuma uz darbu veikšanas laiku nodod tā rīcībā tehnisko dokumentāciju;

5.2.3. nodod viņa rīcībā esošo informāciju un iegūt datus, kas Izpildītājam nepieciešami darba pienācīgai izpildei, Izpildītāja rakstveida pieprasījuma noteiktajā termiņā.

5.3. Izpildītājs apņemas:

5.3.1. veikt Pakalpojuma izpildi Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē atbilstoši Latvijas Republikas noteikto likumu prasībām.

5.4. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ko izraisa nepārvarami apstākļi, kuri nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ.

5.5. Puse, kura nevar izpildīt savas Līgumā noteiktās saistības nepārvaramu apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā rakstveidā par to informē otru Pusi.

5.6. Mainoties normatīvo aktu prasībām, Puses pārskata Līguma nosacījumus, rakstveidā vienojoties par tālāko Līguma izpildi.

5.7. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KARTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

6.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas nolikumos noteiktajā kārtībā.

6.2. Pasūtītājs vai to pārstāvji kontrolē Līguma izpildes gaitu un nepieciešamības gadījumā pieprasa no Izpildītāja informāciju par darbu izpildes gaitu pirms Līgumā noteiktā etapu vai beigu termiņa.

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs kavē darba nodošanu ilgāk par 3 (trim) nedēļām, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs pats nav izpildījis Līguma 5.2. Līguma punktā noteiktas saistības, iepriekš nosūtot Izpildītājam rakstveida brīdinājumu: ja 5 (piecu) dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas Izpildītājs nav izpildījis savas saistības, Puses sastāda vienošanās protokolu par darbu pārtraukšanu un savstarpējo norēķinu kārtību.

6.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs nepilda 3.2. un 3.3. punktos noteiktās saistības ilgāk par 3 (trim) nedēļām, iepriekš nosūtot Pasūtītājam rakstveida brīdinājumu. Ja 5 (piecu) dienu laikā pēc brīdinājuma Pasūtītājs nav izpildījis savas saistības, Puses sagatavo vienošanās protokolu par darbu pārtraukšanu un savstarpējo norēķinu kārtību.

6.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, uz trim lappusēm.

7. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN NORĒĶINU KONTI

IZPILDĪTĀJS:

SIA „CE-BO Projekts”

Dainas iela 1-8, Rīga,

LV - 1001

Reģ.Nr. 40103730550

Banka: A/s Citadeles banka

Kods:

Konts: LV27PARX0013942770001

PASŪTĪTĀJS:

ROJAS NOVADA DOME

Zvejnieku iela 3, Roja,


Rojas novads, LV-3264

Reģ.Nr. 90002644930

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV21TREL9802466010000



(M.Cēsniņš)



(E.Kārklīņa)