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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss (turpmāk - Konkurss), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu. 
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: RND2017/9/ERAF
1.3. Konkurss - atklāts konkurss “Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbi, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā”.

1.4. Pasūtītājs: Rojas novada dome (turpmāk – Pasūtītājs)

  Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264
  Vienotais Reģ. Nr. 90002644930
1.5. Piegādātājs - fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus (turpmāk arī ieinteresētais piegādātājs). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā, ir pienākums pirms līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 10 (desmit) dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām.
1.6. Pretendents – Piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

1.7. Komisija – Pasūtītāja iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt konkursu.
1.8. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
1.8.1. Brīvdabas estrādes 1.kārtas Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā (turpmāk arī Objekts) būvdarbi (turpmāk – būvdarbi) būvniecības procesa vadība, atbilstoši šī nolikuma noteikumiem un Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums). 
1.8.2. būvdarbi Objektā tiks veikti saskaņā ar:
1.8.2.1. SIA “MODUS – R” izstrādāto Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvprojektu;
1.8.3. Līdz būvdarbu uzsākšanai Pasūtītājs veiks izmaiņas Būvprojektā nomainot būvniecības kārtas un papildinot būvprojekta 1.kārtu, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam (Nolikuma 2.pielikums). 

1.8.4. Objekta plānotais būvdarbu maksimālais termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no būvniecības iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, t.sk.:
1.8.4.1. Būvprojekta būvkonstrukcijas daļas detalizācija, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;
1.8.4.2. Būvprojekta būvkonstrukcijas daļas izmaiņu ekspertīzi – 1 (viens) mēnesis;
1.8.4.3. Būvkonstrukcijas daļas autoruzraudzība saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 107. punktu. 
1.8.5. Objekta plānotais būvdarbu uzsākšanas  termiņš –  2018.gada II ceturksnis; 

1.8.6. Pretendenta piedāvātās būvniecības izmaksas nedrīkst pārsniegt EUR 2 000 000,00 bez pievienotās vērtības nodokļa; 
1.8.7. Līguma izpildes vieta – Selgas iela 1, Roja, Rojas novads, LV- 3264;
1.8.8. CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi), CPV papildus kods: 71541000-2 (Celtniecības projekta vadības pakalpojumi).
1.9. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam. 

1.10. Iepirkuma līgums: pievienots konkursa nolikuma 12.pielikumā. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā, ja projektu “Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbi, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā” apstiprinās Eiropas reģionālās attīstības fondā (ERAF), ES fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2014-2020, specifiskā atbalsta mērķa Nr.5.5.1 ietvaros.
1.11. Iepirkuma komisijas un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti Konkursa nolikumā un Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL).

1.12. Konkursa dokumentu saņemšana un citi nosacījumi:

1.12.1. ar Konkursa nolikumu var iepazīties, lejupielādējot to www.roja.lv sadaļā “Iepirkumi” vai saņemot personīgi  Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, līdz 2017.gada 22.augustam plkst.10:00; 

1.12.2. Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt informāciju: 
Rojas novada dome iepirkumu komisijas locekle – sekretāre, Ligita Šnore, e-pasts: ligita.snore@roja.lv.
1.13. Papildu informācijas pieprasīšana un sniegšana:

1.13.1. informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, Piegādātāju vai Pretendentu notiek pa pastu (Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264), elektroniski uz e-pastu: roja@roja.lv (saskaņā ar PIL 38. panta trešo daļu);

1.13.2. ja Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

1.13.3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem publicē mājaslapā www.roja.lv sadaļā “Iepirkumi”;
1.13.4. saskaņā ar PIL 36. panta trešo un ceturto daļu Pasūtītājs papildu informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē mājaslapā  www.roja.lv sadaļā “Iepirkumi”;
1.13.5. pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta norādītajā mājaslapā sakarā ar šo konkursu. 

1.14. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta un laiks:

1.14.1. piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 22.augustam plkst.10:00, Pasūtītāja administrācijā, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264, darba dienās laikā no plkst. 8:30 - 17:00. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē tā iesniegšanas datumu un laiku;

1.14.2. piedāvājumam jābūt nogādātam 1.14.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā, pretendents pats personīgi uzņemas piedāvājuma nesavlaicīgas piegādes risku;

1.14.3. ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā termiņa beigām, to neatvērtu atdod atpakaļ pretendentam un pretendenta piedāvājumu nereģistrē;

1.14.4. pretendents iesniegto piedāvājumu var grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

1.14.5. pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;

1.14.6. piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Piedāvājumi tiks atvērti Pasūtītāja telpās Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, otrā stāva konferenču zālē, 2017.gada 22.augustā, plkst.10:00; 

1.14.7. piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Komisija atver iesniegto piedāvājumu un priekšsēdētājs no sējuma “Oriģināls” nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto līgumcenu;

1.14.8. piedāvājumu pārbaudi Komisija veic slēgtā sēdē.

2. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

2.1. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt iesniegtiem latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno pretendenta šī Nolikuma 2.11.punktā noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

2.2. Piedāvājumam jābūt:

2.2.1. datordrukā;

2.2.2. cauršūtam (caurauklotam) nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību;

2.2.3. ar secīgi numurētām lapām;

2.2.4. ar piedāvājuma satura rādītāju;

2.2.5. ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam un pretendenta (ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotas personas) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

2.3. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

2.3.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos konkursā  (forma Nolikuma 1.pielikumā);

2.3.2. kvalifikācijas dokumenti (nolikuma 4.punkts);

2.3.3. Pretendenta Tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;

2.3.4. Pretendenta Finanšu piedāvājums (forma nolikuma 9.pielikumā).

2.4. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) piedāvājuma kopija papīra formātā, katra savā sējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“. 

2.5. Piedāvājumu jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājumu jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

2.6. Piedāvājuma oriģinālu un kopiju jāiesaiņo vienā kopējā iesaiņojumā ar norādi:

2.6.1. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas Nr.;
2.6.2. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
2.6.3. šāda atzīme:

	Atklātam konkursam

“Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbi, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā”
ID Nr. _________________
Neatvērt līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – 

līdz 2017. gada 22.augustam, plkst. 10:00


2.7. Piedāvājuma papildinājumi, labojumi ir jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai pasta sūtījumā Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264, līdz 2017.gada 22.augustam, plkst.10:00, slēgtā, aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda nolikuma 2.6.punktā noteiktais un papildus norāde – “PAPILDINĀJUMS”, ”LABOJUMI”.

2.8. Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību iepirkumā.

2.9. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Piedāvājuma iesniegšana ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no Konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

2.10. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

2.11. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām, Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība". Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 5.sadaļai.
2.12. Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komerclikuma 19.pantam vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, piegādātājs norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Publisko iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.

3. PRETENTENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

3.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā PIL 42.panta pirmajā daļā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos.

3.2. Pasūtītājs pārbaudi par pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic kārtībā, kāda ir noteikta PIL 42. pantā. 

3.3. Pretendents piedāvājumā iekļauj PIL 43.panta pirmajā daļā paredzēto informāciju cik tālu tā nav attiecināma uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

4. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN TĀS APLIECINOŠIE DOKUMENTI

	4.1. Prasības
	4.2. Iesniedzamie dokumenti

	4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. 

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
	4.2.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu. 

	4.1.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	4.2.2. Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu Komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā.  

Pretendentiem, kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu) tad iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu).

	4.1.3. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. 
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju).
	4.2.3. Pretendentu, kas reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā.  

Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	4.1.4. Pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji un tā minimālais gada vidējais finanšu apgrozījums (neto apgrozījums) iepriekšējos trijos finanšu gados (2014., 2015. un 2016.gadā), ir ne mazāks kā EUR 4 000 000 (četri miljoni euro) gadā.
Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad Pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk noteiktajai prasībai attiecīgi īsākā laika periodā. 
Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta finansiālo stāvokli. Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai  ir jāuzņemas solidāra atbildība par līguma izpildi. 
	4.2.4. Lai apliecinātu nolikuma 4.1.4.punkta izpildi, Pretendentam jāiesniedz Pretendenta rakstisks aprēķins par finanšu apgrozījumu atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam un Peļņas un zaudējumu aprēķina apliecinātas kopijas par iepriekšējiem trīs finanšu gadiem, par kuriem ir atbilstoši sagatavoti, apstiprināti un iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam gada pārskati. Pretendentam, kas dibināts vēlāk,  jāiesniedz finanšu pārskats par nostrādāto periodu. 
Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz atbilstoši sagatavots, apstiprināts un attiecīgajā valsts kompetentajā institūcijā izsniegts dokuments. Pretendentam ir jāiesniedz dokumenti, kas pierāda, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā  personas, uz kuru finanšu spējām Pretendents balstās, uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi.

	4.1.5. Pretendentam, kurš darbus veicis kā galvenais atbildīgais būvdarbu veicējs
, iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze: veikti būvdarbi vismaz 1 (vienā) III grupas ēkā, kurā veikto būvdarbu platība ir ne mazāk kā 2000m2 platībā un būvdarbu izmaksas ir ne mazāk kā EUR 2 000 000,00 (divi miljoni euro un 00 centi).
Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un ēkai ir jābūt pieņemtai ekspluatācijā.
	4.2.5. Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu, klāt pievienojot sarakstā norādītā objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta kopiju, klāt pievienojot vienu pozitīvu atsauksmi, kurā minēta 4.1.5.punktā prasītā informācija.

Ja būvdarbi veikti citā valstī, jāpievieno apliecinoši dokumenti, kas apliecinātu izvirzītās prasības

	4.1.6. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls.
	4.2.6. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu.

	4.1.7. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs vadījis būvdarbus vismaz 1 (vienā) III grupas ēkā un veikto būvdarbu platība ir ne mazā kā 2000 m2 un būvdarbu izmaksas ir ne mazāk kā EUR 2 000 000,00 (divi miljoni euro un 00 centi).
Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un ēkai ir jābūt pieņemtai ekspluatācijā.
Gadījumā, ja pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, tad pieredzes prasības jāizpilda saskaņā ar šo punktu
	4.2.7. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā noteikto formu, klāt pievienojot:

1. pieņemšanas-nodošanas ekspluatācijā  akta kopiju;

2. pozitīvu pasūtītāja atsauksmi, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 4.1.7.punkta prasībām.

Ja būvdarbi veikti citā valstī, jāpievieno apliecinoši dokumenti, kas apliecinātu un nepārprotami norādītu izvirzītās prasības.

	4.1.8.Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds sertificēts būvkonstrukciju projektētājs, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze kā būvkonstrukciju daļas vadītājam  vismaz 1 (vienā) projektā, viena līguma ietvaros, kurā  III grupas ēkas vai ēku kopējā veikto būvdarbu platība ir ne mazā kā 2000 m2 un būvdarbu izmaksas ir ne mazāk kā EUR 2 000 000,00 (divi miljoni euro un 00 centi).
Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un ēkai ir jābūt pieņemtai ekspluatācijā.
Gadījumā, ja pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, tad pieredzes prasības jāizpilda saskaņā ar šo punktu
	4.2.8. Pretendenta piedāvātā būvkonstrukciju projektētāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumā noteikto formu, klāt pievienojot:

1. izstrādātā būvprojekta skaņojuma lapas kopiju;

2. pozitīvu pasūtītāja atsauksmi, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 4.1.8.punkta prasībām.
Ja būvdarbi veikti citā valstī, jāpievieno apliecinoši dokumenti, kas apliecinātu un nepārprotami norādītu izvirzītās prasības.

	4.1.9. Pretendentam ir jānodrošina, ka līguma izpildē tiek ievērotas darba aizsardzības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”.
	4.2.12. Lai apliecinātu Nolikuma 4.1.9.punkta izpildi, pretendentam jāiesniedz Pretendenta sagatavots apliecinājums par to, ka līguma izpildē tiks ievērotas darba aizsardzības prasības saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” prasībām, kā arī ir jānorāda informācija par personu vai institūciju, kas nodrošinās darba aizsardzības prasības līguma izpildes laikā.

	4.1.10.Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko stāvokli, tehniskām un profesionālām spējām.
	4.2.10. Pretendents iesniedz dokumentus, kas pierāda:

4.2.10.1. ka tam būs nepieciešamie resursi, uz kuriem viņš balstījies, iesniedzot piedāvājumu un,

4.2.10.2.ka šie resursi pretendentam būs pieejami visu iepirku​ma līguma izpildes laiku.

Piemēram, var iesniegt personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisku apliecinājumu par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājumu nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus būvdarbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

4.2.10.3. Ja personai, kas paraksta apliecinājumu, saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informāciju nav pārstāvības tiesības, tad klāt jāpievieno dokumentu, kas apliecina šīs personas pārstāvības tiesības.

	4.1.11.Pretendentam jānorāda visus tos apakšuzņēmējus un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

Ar apakšuzņēmēju ir saprotama Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei
	4.2.11. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (Nolikuma 8.pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuāli vērtību.  Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:

4.2.11.1. nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms procentos, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un jāpievieno finanšu aprēķins, kas norāda līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību;

4.2.11.2. katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

	4.1.12. Pretendents līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā  ne mazāk kā 20% apmērā no līguma summas un pašrisku ne lielāku kā EUR 500,00, atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – Rojas novada domei. Pretendentam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts pirms iesniegšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
	4.2.12. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu uz visu līguma darbības laiku (t.sk. arī garantijas laiku), saskaņā ar Nolikuma Nolikuma 4.1.12.punkta prasībām (Nolikuma 10.pielikums).


5. ĀRVALSTU SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IZGLĪTĪBU UN IESNIEDZAMAJIEM DOKUMENTIEM
5.1.   Ja piesaistītais speciālists ir persona, kuras mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts  vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām būvdarbu vadīšanas pakalpojumu sniegšanai. Pretendentam, tā kvalifikācijas apliecināšanai jāiesniedz:

5.1.1.   Dokumenti vai to kopijas, kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī un šo dokumentu tulkojums latviešu valodā;

5.1.2.   Apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas pirms iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā un iesniegs pasūtītājam pierādījumus, ka šāda deklarācija ir iesniegta.
5.2.   Ja speciālisti ir no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, tad pretendentam ir jānodrošina, ka speciālistam uz plānoto iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts attiecīgajā jomā, piemēram, ēku būvdarbu vadīšanā un piedāvājumam jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums, ka līdz plānotajam iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim, tas būs saņēmis Latvijas Republikā spēkā esošu attiecīgās jomas sertifikātu.

6. EIROPAS VIENOTAIS IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTS
6.1. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura  vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, par katru tās dalībnieku.

6.2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

6.3. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, un tā pieejama: http://www.iub.gov.lv/lv/node/587.
7. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

7.1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 2% (divu procentu) apmērā no piedāvājuma summas. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pievieno piedāvājumam kā atsevišķu dokumentu un pretendenta apliecinātu kopiju iekļauj (iešuj) pie pretendenta finanšu piedāvājuma.
7.2. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi.  
7.3. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā uz laiku, ne īsāku kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz tuvākajam no šādiem termiņiem::
7.3.1. 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas;
7.3.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

7.4. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atgriezīs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc jebkura no zemāk minēto apstākļu iestāšanās, ja Pretendents būs iesniedzis rakstisku pieprasījumu, šādā kārtībā:
7.4.1. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu;
7.4.2. pārējiem pretendentiem – pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
7.5.  Ja iepirkuma procedūra tiks pārtraukta vai izbeigta bez rezultāta, piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām.
7.6. Piedāvājuma nodrošinājuma bankas garantija/apdrošināšanas polise netiek atgriezta, ja:
7.6.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
7.6.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
7.7. Piedāvājuma nodrošinājumā jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:
7.7.1. Pasūtītājam nav jāprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas piedāvājuma nodrošinājuma devējam un nav jāprasa Pretendenta saskaņojums, lai iesniegtu pieprasījumu piedāvājuma nodrošinājuma izmaksai.
7.7.2. Piedāvājuma nodrošinājuma devējam jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājums pēc pirmā pieprasījuma uz Pasūtītāja norādīto kontu, nepieprasot nekādus papildu pierādījumus vai paskaidrojumus.
7.7.3. Piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas no pieprasījuma iesniegšanas dienas.
8. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
8.1. Tehniskajā (Nolikuma 3.pielikums) un Finanšu piedāvājumā (Nolikuma 9.pielikums) pretendentam jāiesniedz plānotais būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, kurā atspoguļoti katru nedēļu veicamie būvdarbu veidi un finanšu plūsma pa mēnešiem.

8.2. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 9.pielikums), apliecinot, ka pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) dienu laikā pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu jeb līdz līguma noslēgšanai sagatavos būvniecības tāmes saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” finanšu piedāvājuma ietvaros.
8.3. Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu Tehniskajā specifikācijā minētos Būvdarbus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.

8.4. Tehnisko un Finanšu piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis, kura pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, vai pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai pilnvaras apliecinātu kopiju.

8.5. Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

8.6. Tehniskais un Finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā. 

8.7. Pretendents nedrīkst iesniegt Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma variantus.

9. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

9.1. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi

9.1.1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs: piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude,  finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu izvēle. Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

9.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

9.2.1. Komisija pārbauda vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 2.punktā noteiktajām prasībām.

9.2.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

9.3. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude

9.3.1. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudē iepirkuma komisija pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 4.1.punktā noteiktajām prasībām pēc Nolikuma 4.2.punktā noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem.

9.3.2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto papildus informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām, vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

9.4. Tehniskā piedāvājuma pārbaude

9.4.1. Pēc pretendentu kvalifikācijas pārbaudes Komisija slēgtā sēdē veic pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

9.4.2. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts no dalības Konkursā un netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.

9.4.3. Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, pretendenta piedāvājums tiek virzīts finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

9.5. Finanšu piedāvājuma pārbaude

9.5.1. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja Komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, Komisija šīs kļūdas labo. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, Komisija informē pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā veiktos labojumus.

9.5.2. Iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja iepirkuma komisijai šķiet, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tā pieprasa detalizētu skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām.

9.5.3. Pasūtītājs, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja šādus datus apkopo Valsts ieņēmumu dienests.

9.5.4. Pasūtītājs noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.

9.5.5. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantam. Ja pasūtītājs noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tas informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

9.5.6. Pēc finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudes Nolikuma prasībām, Komisija veic saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu.

9.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs.

9.6.1. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums par Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu.
9.6.2. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:

	Nr.
	Kritērijs
	Maksimālā skaitliskā vērtība

	K1
	Piedāvājuma cena
	70 punkti

	K2
	Būvdarbu garantijas laiks iepirkuma ietvaros veiktajiem darbiem
	10 punkti

	K3
	Būvdarbu veikšanas termiņš
	20 punkti

	Kopā:
	100 punkti


9.7. Piedāvājumu vērtēšana notiek pēc punktu metodes. Maksimālā kopējā skaitliskā vērtība – 100 punkti.

9.8. Lai noteiktu kritēriju “Piedāvājuma cena” (K1), tiks vērtēta piedāvājuma cena noteiktajiem būvdarbiem (K1), ko pretendents būs norādījis iesniegtajā Finanšu piedāvājumā.

9.9. Cena par Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbiem (K1) tiek aprēķināta pēc 1. formulas:

K1 = (IK1min/IK1pied) x 70





(1),

kur:

K1. = Cena par Brīvdabas estrādes 1.kārtas noteiktajiem būvdarbiem, punkti;

IK1min = Zemākā piedāvātā cena par Brīvdabas estrādes 1.kārtas noteikto būvdarbu izpildi bez PVN, EUR;

IK1pied = Pretendenta piedāvātā cena par Brīvdabas estrādes 1.kārtas noteikto būvdarbu izpildi bez PVN, EUR.

9.10. Kritērija “Būvdarbu garantijas laiks iepirkuma ietvaros veiktajiem darbiem” (K2) vērtēšanas metodika:

	Nr.p.k
	Vērtēšanas metodika
	Maksimālā skaitliskā vērtība

	K2
	Vērtēšana kritērijā “Būvdarbu garantijas laiks iepirkuma ietvaros veiktajiem darbiem” tiks vērtēts pretendenta piedāvājumā norādītais būvdarbu garantijas laiks.

10 punkti tiks piešķirti, ja pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas laiks iepirkuma ietvaros veiktajiem darbiem būs vismaz 96 (deviņdesmit seši) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža;

8 punkti tiks piešķirti, ja pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas laiks Iepirkuma ietvaros veiktajiem darbiem būs vismaz 84 (astoņdesmit četri) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža;

5 punkti tiks piešķirti, ja pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas laiks Iepirkuma ietvaros veiktajiem darbiem būs vismaz 72 (septiņdesmit divi) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža;

0 punkti tiks piešķirti, ja pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas laiks Iepirkuma ietvaros veiktajiem darbiem būs vismaz 60 (sešdesmit) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža;
	10 punkti


9.11. Kritērija “Būvdarbu veikšanas termiņš” (K3) vērtēšanas metodika:
Termiņš par Brīvdabas estrādes būvdarbu veikšanu (mēnešos) (K3) tiek aprēķināta pēc 2. formulas:

K3 = (T3min/T3pied) x 20




(2),

kur:

K3. = Termiņš par Brīvdabas estrādes būvdarbu veikšanu (mēnešos), punkti;

T3min = Īsākais piedāvātais būvdarbu veikšanas termiņš;

T3pied = Pretendenta piedāvātais būvdarbu veikšanas termiņš.

9.12.  Gala vērtējumu piedāvājumam aprēķina pēc 3.formulas:

Vkop = K1 + K2 + K3




(3),

kur

Vkop = Pretendenta piedāvājumā iegūtais kopējais punktu skaits, punkti;

K1 = Aprēķinātais punktu skaits kritērijā „Piedāvājuma cena”, punkti;

K2 = Iegūtais punktu skaits kritērijā “Būvdarbu garantijas laiks iepirkuma ietvaros veiktajiem darbiem”, punkti.
K3 = Iegūtais punktu skaits kritērijā “Būvdarbu veikšanas termiņš”, punkti.
9.13.  Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu.

10. Lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

10.1. Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atzīst pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

10.2. Komisija pārbauda, vai Pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, nav konstatējami Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas un otrās daļas 1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā.

10.3. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu  likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6.,7. punktā vai otrās daļas 1.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

10.4. Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu šā likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6.,7. un otrās daļas 1.punktā punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

10.5. Pasūtītājs izvērtē pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt no attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentām institūcijām atzinumus par to, vai pretendenta veiktie pasākumi ir pietiekami uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Atzinumu nepieprasa, ja pasūtītājam ir pieejams vai arī pretendents ir iesniedzis attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentas institūcijas atzinumu par konkrētā pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

10.6.  Ja pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

11. IEPIRKUMA LĪGUMS

11.1. Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Konkursa rezultātiem.

11.2. Ar Konkursa rezultātā Līguma slēgšanas tiesības ieguvušo Pretendentu tiks noslēgts Līgums saskaņā ar Konkursā iesniegto Pretendenta piedāvājumu un Iepirkuma dokumentiem pievienoto Līguma projektu (Nolikuma 12.pielikums), kas ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa. 

11.3. Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas Pretendentam, kurš ir piesaistījis ārvalstu speciālistu, kura mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, tad Pretendentam līdz plānotajam līguma noslēgšanas datumam vai 10 (desmit) dienu laikā no paziņojumā norādītā nogaidīšanas termiņa beigām Iepirkuma komisijai ir jāiesniedz dokuments, kas pierāda, ka tas par ārvalstu speciālistu ir iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

11.4. Gadījumā, ja Pretendents neiesniedz Nolikuma 11.3.punktā noteiktos dokumentus, Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.

11.5. Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas Pretendentam, kurš ir piesaistījis ārvalstu speciālistus, kuru mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, tad Pretendentam līdz plānotajam līguma noslēgšanas datumam vai 10 (desmit) dienu laikā no paziņojumā norādītā nogaidīšanas termiņa beigām Iepirkuma komisijai ir jāiesniedz par ārvalstu speciālistu Latvijas Republikā spēkā esoša būvprakses sertifikāta būvuzraudzībā apliecinātu kopiju/as.

11.6. Gadījumā, ja Pretendents neiesniedz Nolikuma 11.5.punktā noteikto dokumentu, Iepirkuma komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

11.7. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Pasūtītājs var iepirkuma līgumā paredzēt, ka iepirkuma procedūrā izraudzītajam pretendentam (iepirkuma līguma pusei) ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē.
11.8. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

11.9. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

11.9.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

11.9.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

11.9.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst šā likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

11.9.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

11.10. 
Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

11.11.
Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro šā likuma 42.panta noteikumus. Šā likuma 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

11.12. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta (iepirkuma līguma puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem.

11.14. Ja Konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu stājies spēkā, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, vai Konkursa uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu vai Konkursa uzvarētājs līdz plānotajam līguma noslēgšanas datumam par ārvalstu speciālistu/iem nebūs iesniedzis Latvijas Republikā spēkā esošu Latvijas īpašumu vērtētāju asociācijas sertifikātu vai Personu apvienība 15 (piecpadsmit) dienu laikā, pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, neizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai nenoslēdz sabiedrības līgumu un neiesniedz dokumentus, kas pierāda, ka Personu apvienība ir izveidojusies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgusi sabiedrības līgumu, Komisija izvēlas Pretendentu, kurš nākamais piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

11.15. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš attiecās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pieprasīs no nākamā Pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. 

11.16. Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
12. PIELIKUMI

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1. pielikums – Pieteikuma veidlapa (forma);

2. pielikums – Pasūtītāja Tehniskā specifikācija;

3. pielikums – Pretendenta tehniskais piedāvājums;

4. pielikums – Pretendenta veikto darbu saraksts būvuzraudzībā (forma);

5. pielikums – Pretendenta piedāvātā personāla saraksts (forma);
6. pielikums – Galvenā būvdarbu veicēja pieredzes saraksts (forma);

7. pielikums – Piesaistīto speciālistu pieredzes saraksts (forma);
8. pielikums – Pretendenta informācija par apakšuzņēmējiem (forma);
8.a.  pielikums – Apakšuzņēmēju apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā (forma);
9. pielikums – Pretendenta finanšu piedāvājums (forma); 
10. pielikums – Pretendenta apliecinājums par apdrošināšanu (forma);

11. pielikums - Piedāvājuma nodrošinājuma veidne;

12. pielikums – Iepirkuma līguma projekts. 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 






_____________


1.pielikums

konkursa nolikumam 
 (id. Nr.: _____________)

Pretendenta pieteikums par piedalīšanos konkursā
Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Pasūtītājs: Rojas novada dome
Iepirkums: “Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbi, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā”
ID Nr.: ______________
<Pieteikuma sagatavošanas vieta un datums> 

Saskaņā ar konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam konkursa  nolikumam un tajā noteiktā līguma projekta noteikumiem. Piedāvājam sniegt pakalpojumu un veikt darbus saskaņā ar nolikuma prasībām. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

1. Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

1.1. Pretendenta nosaukums: 




1.2. Reģistrēts ar Nr: 





1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 



1.4. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 



1.5. Biroja adrese (norādīt arī valsti):    



1.6. Kontaktpersona(Vārds, uzvārds, amats): 





1.7. Telefons: 






1.8. Fakss: 







1.9. E-pasta adrese: 





1.10. Banka: 






1.11. Kods: 






1.12. Konts: 






2. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

2.1. persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: ______________________.

2.2. katras personas atbildības apjoms:
 ______________________________________.

3. Informācija par to, vai piedāvājumu iesniegušā Pretendenta (personu grupas gadījumā – katra dalībnieka)  uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši EK komisijas 2003.gada 6.maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.):

	Persona

(norādīt nosaukumu un lomu (pretendents, personu apvienības dalībnieks), apakšuzņēmējs) iepirkumā)
	Mazais uzņēmums 

ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro

(atbilst/neatbilst)
	Vidējais uzņēmums 

ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro

(atbilst/neatbilst)

	<  >
	<  >
	<  >


Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

Paraksts: _____________ 


Vārds, uzvārds: _______________
 

Amats: ______________

2.pielikums

konkursa nolikumam 
 (id. Nr.: ___________)

TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA  
1. Būvprojekts un indikatīvi būvdarbu apjomi pieejami elektroniski.


Būvprojekts: https://failiem.lv/u/8hrnj3ff 

Būvdarbu apjomi: https://failiem.lv/u/k273pnu3#_ 

2. Līdz būvdarbu uzsākšanai pasūtītājs veiks izmaiņas Būvprojektā, izmainot būvniecības kārtu sadalījumu, līdz ar to 1. kārtas būvdarbos netiks iekļauta apzaļumošana.

3. Paredzamās būvniecības kārtas ir:
1. kārta – esošā būvprojekta pirmās kārtas apjoms, izņemot teritorijas labiekārtojumu (apzaļumošanu) – brīvdabas estrāde (1), WC ēka (2) un atbalsta siena (8), tirdzniecības vietas (9), ceļi un laukumi ap tām esošā būvprojekta pirmās kārtas apjomā, tajā skaitā, skatītāju stāvlaukumi (7) un autobusu stāvvietas (4), atkritumu konteineru novietne (6), esošā būvprojekta pirmās kārtas apjomā projektētie soliņi un citās mazās arhitektūras formas, celiņi, vertikālais plānojums un ar to saistītie grunts nostiprināšanas pasākumi, apgaismojums un projektētie inženiertīkli, teritorijas nožogojums; 

2. kārta - teritorijas labiekārtošana (apzaļumošana); 
3. kārta – esošā būvprojekta otrās kārtas apjoms - automobiļu stāvvietas (3) un bio tualešu laukums (5) un jaunā iela un ietves.
4. 10 (desmit) dienu laikā pēc lēmuma par līguma tiesību piešķiršanu pieņemšanas, jeb līdz līguma noslēgšanai Pasūtītājs saskaņos Pretendenta izstrādātās būvniecības tāmes, kas izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizstrādā būvprojekta būvkonstrukciju (BK), tai skaitā dzelzsbetona (DZK) un metāla (MK) konstrukciju  daļu detalizācija. Detalizācijas ietvaros pretendents drīkst piedāvāt alternatīvus risinājumus, saglabājot būvprojekta mērķus un funkcionalitāti. Būvniecības laikā jānodrošina BK daļas autoruzraudzība saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 107. punktu. BK daļas risinājumi jāsaskaņo ar esošā būvprojekta vadītāju. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvprojekta BK daļai ir jāsaņem pozitīvs ekspertīzes atzinums. Ekspertīzi pasūta un apmaksā Pasūtītājs.

3.pielikums

konkursa nolikumam 
 (id. Nr._______________)

PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	Nr.p.k.
	Prasības
	Iesniedzamie dokumenti

	1.
	Piedāvājumā jāiekļauj visi materiāli, kas izriet no nolikuma definētā darba apjoma un tehniskās specifikācijas
	Būvmateriālu saraksts

	2.
	Pretendentam jāieplāno un jāpamato darbu izpildes termiņš.
	Darbu (projektēšanas un izbūves) izpildes kalendārais grafiks, kas ir atbilstošs pretendenta piedāvātājam darbu izpildes termiņam.

Ja tiks konstatēta neatbilstība pieteikumā minētajā izpildes termiņā un kalendārajā grafikā norādītajā izpildes termiņā, izvērtēšanā tiks ņemts vērā termiņš, kas norādīts grafikā, nevis pieteikumā.

	3.
	Pretendentam jāieplāno finanšu līdzekļu plūsma iepirkuma līguma izpildes laikā.
	Naudas plūsmas laika grafiks, kas atbilst pretendenta piedāvājumam.

	4.
	Pretendentam jāizstrādā nolikumā paredzēto darbu organizācija, metodoloģija un apraksts, tai skaitā norādot piesaistītos speciālistus un apakšuzņēmējus (ja tādi tiks piesaistīti).
	Darba organizācija, metodoloģija un apraksts, kas atbilst pretendenta piedāvājumam.



4.pielikums

konkursa nolikumam 
 (id. Nr.: ________________ )

Pretendenta pieredze Būvdarbu veikšanā

pēdējo 5 (piecu) gadu laikā

(veidne)

	Nr.p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)
	Objekta nosaukums, adrese.
	Veikto būvdarbu apraksts 


	Būvju klasifi-

kācijas kods

(III)
	Būvdarbu apjoms m2 un būvdarbu izmaksas EUR konkrētajā objektā
	Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas-nodošanas ekspluatācijā gads/mēnesis)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: 

- pieņemšanas – nodošanas ekspluatācijā aktu kopija/-s kopā uz ________ lp;

- pozitīva/-s pasūtītāja atsauksme/-s vai to kopija/-s uz  ____ lp.

Pretendenta _____________________ finansiālais stāvoklis 

(veidne)
Pretendenta finansiālais stāvoklis:

	
	Summa EUR bez PVN

	2014.gads
	

	2015.gads
	

	2016.gads
	

	Vidējais gada:
	


Pielikumā: apstiprināts Finanšu pārskatu par katru norādīto finanšu gadu uz ___________ lp.

2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums)

5.pielikums

Konkursa nolikumam

(id.Nr. _______________)

Piedāvātais personāla sastāvs (veidne)

[Pretendentiem jānorāda amata nosaukumi atbilstoši kvalificētajam personālam, lai atbilstu

noteiktajām prasībām.]

	Nr.p.k.
	Vārds, Uzvārds


	Amata nosaukums

līguma izpildē
	Sertifikāta Nr. / Izglītības dokumenta Nr.
	Sertifikāta nosaukums/ izglītības dokumenta nosaukums
	Ja speciālists nav reģistrēts būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad jāsniedz informācija, vai speciālists uz darba līguma pamata ir nodarbināts pie Pretendenta.

	1.
	
	Galvenais atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	

	2.
	
	Sertificēts būvkonstrukciju projektētājs
	
	
	


Pielikumā: kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas uz __ lapām.
2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

6.pielikums

Konkursa nolikumam 
 (id. Nr.:_______________)
Galvenā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās pieredzes apraksts (veidne)
1.Uzvārds:                           
2.Vārds:
	Nr.

p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)
	Objekta nosaukums, adrese.
	Vadīto būvdarbu apraksts 


	Būvju klasifi-

kācijas kods

(III)
	Būvdarbu apjoms m2 un būvdarbu izmaksas EUR konkrētajā objektā
	Laika periods, kurā būvdarbu vadītājs vadīja būvdarbus objektā
	Kopējais būvdarbu veikšanas laiks (uzsākšanas-nodošanas ekspluatācijā gads/mēnesis)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Pielikumā:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā  <attiecīgā speciālista nosaukums>   

strādāt pie līguma „__________________________________” darbu izpildes.

_________________________                                                                                                                                                          (paraksts, atšifrējums)                                 

_____.gada___._____________
7.pielikums

Konkursa nolikumam 
 (id. Nr.:_______________)
______________________________(attiecīgo ierakstīt)
Speciālista profesionālās pieredzes apraksts (veidne)
1.Uzvārds:                           
2.Vārds:
	Nr.p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)
	Objekta nosaukums, adrese.
	Būvju klasifi-

kācijas kods

(III)
	Būvdarbu apjoms m2 un būvdarbu izmaksas EUR konkrētajā objektā
	Veikto būvdarbu apraksts  


	Darbu veikšanas laiks (uzsākšanas-nodošanas ekspluatācijā gads/mēnesis)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Pielikumā:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā  <attiecīgā speciālista nosaukums>   

strādāt pie līguma „___________________________________________” darbu izpildes.

_________________________

            (paraksts, atšifrējums)                                 

_____.gada___._____________
8.pielikums

konkursa nolikumam 
 (id. Nr.: ___________ )

PRETENDENTA INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM (forma)
	Apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma līguma daļa (% no līgumcenas un summā (EUR)) un tās apraksts 
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr. 
	Adrese, kontaktinformācija (tālruņa Nr., e-pasts)
	Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 

(ja piemērojams)
	Paraksts*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iesniegs piedāvājumu Pasūtītāja organizētajā iepirkumā “Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbi, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā”, ID Nr. ____________________, un gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, piedalīšos iepirkumā noteiktajā līguma izpildē piedāvātā apakšuzņēmēja pozīcijā.

__________________________        _________________         _________________

(pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds)
(paraksts)                                          (paraksta atšifrējums)

   ______________

      (datums)                

8.a.pielikums 

konkursa nolikumam 
 (id. Nr.: ___________ )

LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

 Apliecinām, ka mēs  <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr.>  esam gatavi izpildīt līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā norādīto mums nododamo iepirkuma “Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbi, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā”, ID Nr. ____________________,  līguma daļu, gadījumā, ja ar pretendentu <pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.> tiks noslēgts iepirkuma līgums.
___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2017.gada ___._____________

9.pielikums

konkursa nolikumam 
 (id. Nr.: ______________)

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (forma)

Mēs, _______________________ (Pretendenta nosaukums un reģistrācijas Nr.), piedāvājam veikt Objekta - “Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbus, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā” atbilstoši šī nolikuma noteikumiem.
	Cena 

EUR bez PVN
	

	PVN EUR
	

	Kopā EUR ar PVN 
	


Ar šo apliecinu, ka gadījumā, ja ____________ tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības 10 (desmit) dienu laikā pēc lēmuma par līguma tiesību piešķiršanu pieņemšanas, jeb līdz līguma noslēgšanai tiks sagatavotas un iesniegtas būvniecības tāmes saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” finanšu piedāvājuma ietvaros.
Ar šo apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā, t.sk. saskaņā ar Nolikuma 1.8.4.punktu.

___________  piedāvātais būvdarbu garantijas laiks iepirkuma ietvaros veiktajiem darbiem, atbilstoši  Nolikuma 9.10.punktam, ir ___ (___) mēneši.
___________ piedāvātais būvdarbu veikšanas termiņš, atbilstoši Nolikuma 9.11.punktam, ir __ (__) mēneši.
2017.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)


10.pielikums
konkursa nolikumam 
 (id. Nr.: ______________)

APLIECINĀJUMS

atklātam konkursam “Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbus, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. ________________


Mēs apliecinām, ka Pretendents <pretendenta nosaukums> līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, saskaņā ar Nolikumā noteikto, uz visu līguma darbības laiku (t.sk. arī garantijas laiku) konkrētajā objektā, ne mazāk kā 20% apmērā no Līguma summas un pašrisku ne lielāku kā EUR 500.00 (pieci simti euro) atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Pretendentam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2017.gada ___._____________


11.pielikums

konkursa nolikumam 
 (id. Nr.: _____________)
PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA Nr. ________

Rojas novada domei 

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264
Esam informēti, ka mūsu klients _______________, adrese _____________________, reģistrācijas Nr. ___________________ (turpmāk saukts – Pretendents), iesniedzis savu piedāvājumu atklātam konkursam “Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbi, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. ______________ (turpmāk saukts – Iepirkums) par pasūtījuma izpildes tiesību iegūšanu. Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājuma garantija EUR 40 000,00  (četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.
Ņemot vērā augstāk, minēto, mēs, _________________________________________ (kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un adrese, reģistrācijas Nr.), jums izsniedzam neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājuma garantiju

EUR 40 000,00  (četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.
Atsakoties izmantot jebkuras mūsu klienta – galvenā parādnieka ierunas, garantējam augstāk minētās summas samaksu uz jūsu norādīto kontu pēc jūsu pirmā rakstiskā pieprasījuma, gadījumā, ja:

· Pretendents pēc Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atsauc vai maina savu piedāvājumu,

· Pretendents pēc tam, kad tas pasludināts par Iepirkuma uzvarētāju, atsakās noslēgt pasūtījuma izpildes līgumu vai neparaksta līgumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt līgumu saņemšanas,
Lai mūsu kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrība varētu identificēt jūsu parakstus uz iesniegtajiem dokumentiem, parakstiem ir jābūt notariāli apstiprinātiem, vai arī dokumenti iesniedzami caur kredītiestādi, kurā jūs tiekat apkalpoti, un šī kredītiestāde apliecina parakstu pareizību dokumentos.

Mūsu garantija ir spēkā līdz _____ (vismaz 90 dienas) un izbeidzas pilnībā un automātiski, ja līdz šim datumam mūsu kredītiestāde/apdrošināšanas sabiedrība nav saņēmusi jūsu rakstisko prasību maksāt un apstiprinājumu, neatkarīgi no tā, vai šī garantija ir mums atdota vai nav.

Katrs ar šo garantiju saistībā esošais maksājums atbilstoši samazinās mūsu saistības.

Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758. Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (ERDG 758), regulē Latvijas Republikas likums. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

Kredītiestāde/apdrošināšanas sabiedrība 

Datums _____
12.pielikums

konkursa nolikumam 
 (id. Nr. _________________)

LĪGUMS Nr. ______________

(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. _______________)

Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbi, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā
	Rīgā,
	2017. gada __. ____________


Rojas novada dome, juridiskā adrese: ___________________, reģistrācijas Nr. _________________, kuru uz statūtu pamata pārstāv ____, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un 

__________, vienotais reģistrācijas Nr.____________, kuru, pamatojoties uz ____________ pārstāv ____________, turpmāk tekstā „UZŅĒMĒJS”, no otras puses, katrs atsevišķi saukti puse vai abi kopā puses, 

pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma „Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbi, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novada”, ID Nr________________, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

1.1. Līgums - šis, starp Pusēm noslēgtais līgums un visi tā pielikumi.

1.2. Objekts – Brīvdabas estrāde Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā.

1.3. Būvprojekts – ________________________________________
1.4. Būvprojekta detalizācijas dokumenti – rasējumi, specifikācijas, aprēķini un tml. dokumenti, ar kuriem Būvdarbu veikšanas gaitā tiek tālāk detalizēta jebkura Būvprojekta daļa, un kurus Būvdarbu izpildes laikā Uzņēmējam ir pienākums izstrādāt Būvprojekta pilnvērtīgai realizācijai.

1.5. Būvdarbu izpildes grafiks – Uzņēmēja iesniegts Būvdarbu izpildes grafiks (4.pielikums), kurā pa laika periodiem ir noteikts Būvdarbu (t.sk. to ietvaros izpildāmo darbu) sākuma un beigu termiņš. 
1.6. Būvdarbi – šajā līgumā paredzētā būvniecība pilnā apjomā, atbilstoši Būvprojektam.

1.7. Līgumcena – atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam (3.pielikums) Līgumā norādītā kopējā summa (bez PVN), kuru Pasūtītājs maksās Uzņēmējam par pilnā apjomā un Līgumā noteiktos termiņos atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un Būvprojektam faktiski veiktiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem. Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību pilnīgu izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, ziemas sadārdzinājumu, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, izdevumus, kas saistīti ar visu nepieciešamo dokumentu (piemēram, atzinumu saņemšanu no institūcijām/personām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, aktuālās kadastrālās uzmērīšanas lietas pasūtīšanu un saņemšanu), Objekta pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu, tai skaitā darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Finanšu piedāvājumā vai Uzņēmēja  iepirkuma procedūrā iesniegtajās Būvdarbu tāmēs, bet ir izsecināmi no Būvprojekta, kā arī darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Līgumā vai Būvdarbu dokumentācijā, bet ir nepieciešami Būvdarbu pienācīgai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei. Ja Būvdarbu izpildes laikā Puses rakstveidā vienojas par nepieciešamību veikt papildu un/vai neparedzētus būvdarbus, par Līgumcenu tiks uzskatīta Finanšu piedāvājuma un papildu un/vai neparedzēto būvdarbu kopējā summa.

1.8. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

1.9. Garantijas laika ieturējums – Pasūtītāja veikts ieturējums 10 % (desmit procenti) apmērā no jebkura Uzņēmējam pienākošās maksājuma par Būvdarbu vai jebkuras to daļas izpildi, un kuru Pasūtītājs var izmantot Līgumā paredzētājā kārtībā. 
1.10. Objekta pieņemšanas un nodošanas akts - akts, kas apliecina Objekta (tā daļas), nodošanu Uzņēmējam Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildei. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Būvdarbu pabeigšanas pilnā apmērā, Uzņēmējs nodod Objektu Pasūtītājam ar Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu. Objekta pieņemšanas un nodošanas akta parauga forma pievienota Līguma pielikumā (5.pielikums).

1.11. Būvdarbu izpildes akts – akts par izpildītajiem Būvdarbiem, kurā pa posmiem tiek dokumentēti veiktie Būvdarbi un fiksēta to nodošana un pieņemšana. Būvdarbu izpildes akta paraugs (forma 2 un Nr.3) pievienots Līguma pielikumā (6.pielikums).

1.12. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina Līgumā noteikto Būvdarbu izpildi un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parauga forma pievienota Līguma pielikumā (7.pielikums). 
1.13. Nomaiņas akts - akts, kuru Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam, Līgumā noteiktajā kārtībā ierosinot mainīt Tehniskajā specifikācijā un /vai Būvprojektā paredzētos materiālus, iekārtas un/vai tehnoloģiskos risinājumus. Nomaiņas aktā norādīto Tehniskajā specifikācijā un /vai Būvprojektā paredzēto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiskos risinājumu maiņas apstiprināšanu no Pasūtītāja puses apliecina Pasūtītāja parakstīts Nomaiņas akts. Nomaiņas akta paraugs pievienots Līguma pielikumā (10.pielikums).

1.14. Būvdarbu izmaiņu akts – akts, kuru Puses sagatavo un paraksta, konstatējot nepieciešamību Līguma izpildē veikt Būvdarbu apjoma izmaiņas un/vai papildu un neparedzētos Būvdarbus Līguma 14.sadaļā noteiktajā kārtībā. Būvdarbu izmaiņu akta paraugs pievienots Līguma pielikumā (9.pielikums).

1.15. Progresa ziņojums – Uzņēmēja sagatavots ziņojums par iepriekšējo kalendāra mēnesi, kuru Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam vienu reizi mēnesī, vienlaikus ar Būvdarbu izpildes aktu, un kurā ietver Uzņēmēja aktivitāšu un sasniegto rezultātu kopsavilkumu, identificējot arī iesaistītos resursus, finansiālo progresu, Uzņēmēja konstatētās problēmas un piedāvātos risinājumus, Uzņēmēja paveikto Būvdarbu progresu iepriekšējā mēnesī, kopsavilkumu par Uzņēmēja darbaspēku Objektā, kopsavilkumu par Uzņēmēja iekārtām Objektā, nākamajā mēnesī paredzēto Būvdarbu aprakstu, izdotās instrukcijas būvobjektā, būvlaukumā un saņemtos apstiprinājumus, notikušās sanāksmes, apmeklētību, iesniegtās prasības, pieņemtos lēmumus, Pasūtītāja neizdarītos apstiprinājumus, Būvuzņēmēja pretenzijas vai strīdus jautājumus - kavējumi, finanses un citi, problēmas, kas radušās Līguma izpildes gaitā, attiecīgā objektīvā analīze un ieteicamie risinājumi, ieteikumi, kā pārvarēt neparedzētus apstākļus, kuri varētu ietekmēt Būvdarbu izpildi vai kvalitāti, negadījumu un avārijas situāciju apkopojums, mēneša naudas plūsmas prognoze, precizēta naudas plūsmas prognoze. Progresa  ziņojums ir Uzņēmēja sniegts situācijas apraksts no Uzņēmēja puses, un tajā norādītais nerada Pasūtītājam nekādus pienākumus. Parakstot Progresa ziņojumu, Uzņēmējs  atbild par Progresa ziņojumā norādītās informācijas patiesumu un apliecina, ka Progresa ziņojumā norādītā informācija ir patiesa un pilnvērtīga.

1.16. Izpilddokumentācija – izpildshēmas, izpildrasējumi, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju akti, atbilstības sertifikāti un Objekta būvniecībā pielietoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, uzstādīto iekārtu, materiālu un mehānismu garantiju apliecinājumi un tehniskās pases, lietošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu, sistēmu testēšanas un pārbaudes akti un protokoli, apkalpojošā personāla apmācības instrukcijas u.tml.

1.17. Būvdarbu defekti - Būvdarbu trūkumi, bojājumi, neprecizitātes un citas nepilnības Būvdarbos, kas konstatēti pirms vai pēc attiecīgo Būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas un apmaksas un/vai Būvdarbu garantijas laikā. 

1.18. Defektu akts – akts par Būvdarbu defektiem, trūkumiem, bojājumiem, neprecizitātēm un citām nepilnībām Būvdarbos, kas konstatēti pēc attiecīgo Būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas un apmaksas un/vai Būvdarbu garantijas laikā. Defektu akta paraugs pievienots Līguma pielikumā (11.pielikums).

1.19. Garantijas laiks – Līgumā paredzētais laika periods, kurā Uzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja norādītajos termiņos novērst konstatētos Uzņēmēja izpildīto Būvdarbu defektus un/ vai nepilnības un nodot šos Būvdarbus Pasūtītājam ar attiecīgu abu Pušu parakstītu aktu. Uzņēmēja izpildīto un ekspluatācijā nodoto būvdarbu, kā arī būvmateriālu, būvizstrādājumu un objektā iebūvējamo vai uzstādāmo iekārtu, minimālajam garantijas termiņam jābūt ne īsākam kā 5 gadi jeb 60 mēneši.
1.20. Garantijas darbi – konstatēto Būvdarbu defektu, trūkumu, bojājumu, neprecizitāšu un citu nepilnību, novēršanas darbi Garantijas laikā.

1.21. Bankas garantija/Apdrošinātāja galvojums – kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības neatsaucama apņemšanās pēc Pasūtītāja, kā Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma saņēmēja, pieprasījuma maksāt Pasūtītājam naudas summu, kas nepārsniedz Bankas garantijā/Apdrošinātājā galvojumā noteikto summu, ja Uzņēmējs neizpilda savas saistības, kas noteiktas šajā Līgumā un par kurām izdota Bankas garantija/Apdrošinātāja galvojums. Līguma saistību izpildes/ Garantijas laika saistību izpildes Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma forma pievienota Līguma pielikumā (14.pielikums). Avansa maksājuma Bankas garantijas forma pievienota Līguma pielikumā (15.pielikums).

1.22. Visu Līguma saistību izpildes akts – akts, kuru Puses paraksta pēc Būvdarbu Garantijas laika beigām un visu Garantijas laikā pieteikto Garantijas darbu izpildes. Šī akta paraugs pievienots Līguma pielikumā (8.pielikums).

1.23. Atliktie būvdarbi – ja Objektu pieņem ekspluatācijā ziemā, Būvprojektā paredzētie Būvdarbi, kas saistīti ar teritorijas apzaļumošanu (t.sk. koku un krūmu stādīšanu), piebrauktuvju, ietvju, saimniecības, laukumu seguma virsslāņa uzklāšanu, kā arī fasādes fragmentu apdari un kurus sezonālo apstākļu dēļ un/vai tehnoloģiski nav iespējams veikt attiecīgajā sezonā.

1.24. Apakšuzņēmējs – Uzņēmēja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic darbus vai sniedz pakalpojumus Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildei.

1.25. Nepārvarama vara - notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.) un kurus Puses nevarēja ne paredzēt pirms Līguma noslēgšanas, ne novērst.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pasūtītājs uzdod, un Uzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus Objektā un nodot tos Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko specifikāciju, Būvprojektu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Par Līgumā un tā pielikumos noteikto Būvdarbu atbilstošu kvalitatīvu un pilnīgu izpildi, tiek noteikta Līgumcena __________ EUR (_______________ euro un ___ centi). Līgumcena tiek maksāta Uzņēmējam pa daļām, vienu reizi mēnesī, atbilstoši faktiski izpildītajam un Pasūtītāja pieņemtajam Būvdarbu apjomam, Līgumā noteiktajā kārtībā.

3.2. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Līguma darbības laikā izmaiņas Līgumcenā var tikt veiktas tikai Līgumā un Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un apmērā. 

3.4. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, un citu normatīvo aktu (t.sk. nodokļu likmes vai nodokļu) izmaiņām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, un jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līgumcenu.

3.5. Uzņēmējam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Būvdarbu izpildes laikā tiek konstatēts, ka Uzņēmējs nav iekļāvis visus nepieciešamos Būvdarbus un/vai materiālus un/vai izmaksas, saskaņā ar Būvprojektu un situāciju Objektā, kļūdījies Būvdarbu cenās, nav piedāvājis cenu par visu Būvdarbu apjomu, kas nepieciešami Būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem. Šajā punktā minētās papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu Būvdarbus tādā apjomā un kvalitātē, lai pilnā apmērā realizētu Būvprojektu, sedz Uzņēmējs.

3.6. Uzņēmējam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā Pasūtītāja prasībās tiek konstatēta kļūda, kuru bija iespējams konstatēt pirms Līguma noslēgšanas, pārbaudot Pasūtītāja prasības ar pienācīgu rūpību, kādu pamatoti varētu sagaidīt no Uzņēmēja, kā attiecīgās nozares profesionāļa. 
3.7. Uzņēmējam ir tiesības saņemt avansu ______ EUR (______ ____) (20% apmērā no Līgumcenas bez PVN) apmērā, kas tiek izmaksāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no visu zemāk norādīto dokumentu un priekšnoteikumu izpildes no Uzņēmēja puses: 
3.7.1. Uzņēmējs ir parakstījis un iesniedzis Pasūtītājam Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu;

3.7.2. Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma 8.6.punktā noteiktajām prasībām un Līguma 15.pielikuma formai pēc satura atbilstošu Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu Uzņēmēja pieprasītā avansa summas apmērā; 

3.7.3. Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam rēķinu pieprasītās avansa summas apmērā.

3.8. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju, ievērojot šādu kārtību:

3.8.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša Uzņēmēja sagatavota rēķina saņemšanas;

3.8.2. par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī Pasūtītājs maksā Uzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas, Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša Uzņēmēja sagatavota rēķina saņemšanas;
3.8.3. no Būvdarbu izpildes aktā noteiktās summas (bez PVN) par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, pirms tās izmaksas Uzņēmējam, Pasūtītājs ietur __% (__ procenti /atbilstoši avansa apmēram), proporcionāli dzēšot Uzņēmējam izmaksāto avansu (ja tāds ir saņemts), un Būvdarbu Garantijas laika ieturējumu 10 % (desmit procenti).
3.9. Uzņēmējs, sagatavojot Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, numuru un Objekta nosaukumu. Līdz brīdim, kamēr Uzņēmējs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Uzņēmējs rēķinu nav iesniedzis.

3.10. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Uzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu.

3.11. Pēc Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, Uzņēmējam ir tiesības aizstāt Garantijas ieturējumu ar Līguma 8.5.punkta prasībām atbilstošu Garantijas laika Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu. Ja Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma 8.5.punkta prasībām atbilstošu Garantijas laika Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu, tad Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam neizlietoto Garantijas laika ieturējumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma 8.5.punkta prasībām atbilstošas Garantijas laika Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma un Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas. 
3.12. Ja Uzņēmējs neiesniedz Pasūtītājam Līguma 8.5.punkta prasībām atbilstošu Garantijas laika Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu, tad Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam neizlietoto Garantijas laika ieturējumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Garantijas laika beigām, Garantijas laikā pieteikto Garantijas darbu pilnīgas izpildes, Visu Līguma saistību izpildes akta parakstīšanas un Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.
3.13. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par līdz Līguma izbeigšanas dienai faktiski izpildītajiem Būvdarbiem un Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā pastāv domstarpības par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (t.sk. to apjomiem) līdz Līguma izbeigšanas dienai, šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Būvdarbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Pirms galēja norēķina par līdz Līguma izbeigšanas dienai faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, Pasūtītājs veic ieturējumu, dzēšot Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos maksājumus. 

3.14. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa kādā no Līguma 11.3.punktā noteiktajiem gadījumiem, Garantijas laika ieturējums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto Būvdarbu garantijas nodrošināšanai, ar būvkomersantu, kas nodrošinās Būvdarbu pabeigšanu, noslēgtā līguma ietvaros, un netiek izmaksāts Līguma 3.11. un/vai 3.12.punktā noteiktajā kārtībā Uzņēmējam. 
3.15. Līgumā paredzētie akti un rēķini noformējami atsevišķi katram Būvdarbu tāmēs (3.pielikums) norādītajam finansējuma avotam.

4. BŪVDARBU IZPILDES TERMIŅŠ

4.1. Uzņēmējs _________ darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās:

4.1.1. iesniedz Būvvaldē visus Būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus, saņem atzīmi būvatļaujā par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un iesniedz Pasūtītājam būvatļauju, kurā Būvvalde ir izdarījusi atzīmi par Būvdarbu nosacījumu izpildi;

4.1.2. iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu veikšanas projektu. 
4.2. Pēc Līguma 4.1.punktā un 8.1., 8.4.punktā minēto dokumentu saņemšanas, Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam parakstīšanai Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu. Uzņēmējs paraksta un iesniedz Pasūtītājam Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs to ir iesniedzis Uzņēmējam. 

4.3. Uzņēmējam ir jāuzsāk Būvdarbi ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Puses parakstījušas Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu par Objekta nodošanu Uzņēmējam Būvdarbu veikšanai. 

4.4. Uzņēmējs apņemas pilnā apjomā paveikt un nodot Būvdarbus Pasūtītājam 10 (desmit) mēnešu laikā no Objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Būvdarbu pilnīgu izpildi un nodošanu Pasūtītājam apliecina Pušu parakstīts Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akts. 

4.5. Līguma 4.4.punktā noteiktais termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to rakstiski vienojoties, par laika periodu, par kādu attiecīgais gadījums aizkavē Būvdarbu izpildi, šādos gadījumos: 

4.5.1. ja Puses ir vienojušās par nepieciešamību veikt papildu un/ vai neparedzētos Būvdarbus, kuri ir būtiski un nepieciešami Līguma izpildei, izņemot gadījumus, kad šajā punktā minētos Būvdarbus ir iespējams veikt vienlaikus ar Būvdarbu izpildes grafikā paredzētajiem Būvdarbiem;

4.5.2. ja valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņem administratīvu aktu, kas ir saistošs, izpildot Būvdarbus, un šāds akts kavē Būvdarbu izpildes termiņu ievērošanu, un šāda akta izdošanas pamatā nav Uzņēmēja darbība vai bezdarbība;

4.5.3. ja nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Būvprojektā un šādu izmaiņu rezultātā tiek aizkavēta Būvdarbu izpilde;

4.5.4. tiek kavēta Objektā paredzēto iekārtu, aprīkojuma un/vai tehnoloģiju piegāde, kuru nodrošina Pasūtītājs un/vai Objekta lietotājs, un bez kuru piegādes un uzstādīšanas nevar pabeigt Būvdarbus, un ja piegādes kavējuma rezultātā tiek aizkavēta Uzņēmēja Līgumā noteikto pienākumu izpilde un šāds kavējums nav saistīts ar Līgumā noteikto Uzņēmēja saistību neizpildi vai savlaicīgu neizpildi.

5. UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Uzņēmēja pienākumi:

5.1.1. ar pienācīgu rūpību pārbaudīt Pasūtītāja prasības un kvalitatīvi izpildīt Būvdarbus ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem un Būvprojektam un pabeigt Būvdarbus Līguma 4.4.punktā norādītajā termiņā. Uzņēmējs apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar Būvprojektu, un atzīst to par pietiekami izstrādātu, lai pēc tā pilnībā varētu tikt izpildīti Būvdarbi un Objekts tiktu nodots Pasūtītājam atbilstoši Līgumam. Būvdarbu veicējs atsakās no jebkādām tiesībām prasīt Līguma 4.4.punktā norādītā termiņa pagarinājumu vai Līgumcenas palielināšanu sakarā ar jebkādām nepilnībām vai kļūdām Būvprojektā un uz sava rēķina veikt visus nepieciešamos darbus un piegādes, kas rodas minēto kļūdu/nepilnību novēršanas rezultātā;
5.1.2. pirms Būvdarbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Būvdarbu veikšanas projektu, Objekta iekšējās kārtības noteikumus, rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Būvdarbu organizācijas jautājumus un veikt Objekta un Būvdarbu veikšanas vietas tehnisko apsekošanu, pārliecinoties par Būvdarbu veikšanai izvēlēto metožu piemērotību;

5.1.3. nodrošināt, ka Objektā ir darba aizsardzības koordinators atbilstoši normatīvo aktu prasībām un būt atbildīgam par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu. Uzņēmējs ir pilnvarots un tam ir pienākums nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par Būvdarbu veikšanu un izstrādāt darba aizsardzības plānu, iepriekš to rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Uzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā;
5.1.4. nodrošināt, ka Būvdarbu veikšanā tiks iesaistīti tikai kvalificēti iepirkuma dokumentācijā un/vai Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām atbilstoši speciālisti, kuriem ir visas nepieciešamās atļaujas/sertifikāti/ licences, ja tādas nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un pieredze attiecīgā darba veikšanā, un nodrošināt Objektā tādu Būvdarbu izpildei nepieciešamā kvalificētā personāla skaitu, kas nodrošina konkrētajā periodā Būvdarbu grafikā veicamo darbu pilnvērtīgu izpildi;

5.1.5. parakstīt Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu Līguma noteiktajā kārtībā un termiņā;

5.1.6. no Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz brīdim, kad Puses paraksta Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu vai Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, būt atbildīgam par Objektu, Objektā esošo būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), kā arī izpildīto Būvdarbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu;
5.1.7. nodrošināt Objektā nepieciešamos uzrakstus, pietiekamu apgaismojumu, nostiprinājumus, būvlaukuma iekārtošanu un uzturēšanu, tajā skaitā nožogošanu un visu pagaidu ceļu un pieslēgumu organizēšanu un izveidošanu un būvlaukuma biroja darbības nodrošināšanu. Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītāja personālam, būvuzraugam, autoruzraugam un Būvdarbu gaitu kontrolējošām amatpersonām drošu un saprātīgi ērtu pieeju jebkurai būvlaukuma daļai un citām vietām, kurās tiek veiktas ar Būvdarbiem saistītas darbības, piemēram, iekārtu un materiālu izgatavošana, montāža vai uzglabāšana u.tml., lai Pasūtītāja personāls varētu realizēt visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās Pasūtītāja tiesības;

5.1.8. pirms Būvdarbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam spēkā esoša līguma par būvgružu un atkritumu savākšanu/izvešanu kopiju, uzrādot oriģinālu, kas ir noslēgts starp Uzņēmēju un atkritumu apsaimniekotāju;
5.1.9. veikt visu Būvdarbu veikšanai nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, nodrošināt būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu glabāšanu un izmantošanu Būvdarbu procesā, Būvdarbu veikšanai izmantot tikai kvalitātes prasībām atbilstošus būvizstrādājumus un būt materiāli atbildīgam par visiem Objektā esošajiem materiāliem līdz Būvdarbu pabeigšanai;
5.1.10. Būvdarbu veikšanas laikā kārtot Būvdarbiem nepieciešamo dokumentāciju (Būvdarbu žurnālu, segto darbu aktus u.c.) un normatīvajos aktos paredzētos dokumentus par darba aizsardzības prasībām, (darba aizsardzības plāns, nodarbināto saraksts u.c.);
5.1.11. atbildēt par Būvdarbu dokumentācijas, t.sk. būvdarbu žurnāla, autoruzraudzības žurnāla un izpilddokumentācijas, glabāšanu un atrašanos Objektā. Uzņēmējam ir pienākums pēc pirmā pieprasījuma uzrādīt un nepieciešamības gadījumā izsniegt minēto Būvdarbu dokumentāciju Pasūtītāja pārstāvim/kontaktpersonai, būvuzraugam, autoruzraugam, būvinspektoram u.c. personām, kam ir tiesības minētos dokumentus pieprasīt, to pienākumu pildīšanai;

5.1.12. sniegt nepieciešamo palīdzību būvuzraugam viņa pienākumu pildīšanai;
5.1.13. pēc attiecīga Būvuzrauga vai Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, nekavējoties pārtraukt un/vai apturēt Būvdarbus un novērst Pasūtītāja un/vai Būvuzrauga norādītos trūkumus;
5.1.14. nekavējoties rakstiski paziņot Pasūtītājam par jebkādiem apstākļiem, kas var kavēt Būvdarbu pabeigšanu Līguma norādītajā termiņā;
5.1.15. informēt Pasūtītāju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt attiecīgās iestādes par katru nelaimes gadījumu, kas noticis Objektā. Informācija Pasūtītājam ir jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akta par nelaimes gadījumu sagatavošanas;
5.1.16. par saviem līdzekļiem apmaksāt nepieciešamos ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, siltumapgādes, sniega izvešanas, būvgružu izvešanas un citus pakalpojumus. Pasūtītājam ir tiesības minētos maksājumus ieturēt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam;
5.1.17. Būvdarbu veikšanas vietā nodrošināt tīrību un kārtību, maksimāli samazinot atkritumu rašanos un novēršot ūdens, gaisa un augsnes piesārņojuma rašanās iespēju;
5.1.18. Būvdarbu veikšanas laikā, operatīvi par saviem līdzekļiem izvest no Būvdarbu veikšanas teritorijas, kā arī no pieguļošās teritorijas, atkritumus un būvgružus, ja tādi ir radušies, kā arī sakopt Objektu un tam piegulošo teritoriju;
5.1.19. ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā organizēt, ja nepieciešams – protokolēt, un piedalīties Uzņēmēja un Pasūtītāja kopīgās sanāksmēs (būvsapulcēs), kurās tiek risināti Būvdarbu organizācijas jautājumi. Būvsapulču protokolos fiksētie uzdevumi ir saistoši būvniecības procesa dalībniekiem, ciktāl tie nav pretrunā ar Līgumu, Iepirkuma dokumentāciju, Būvprojektu vai normatīvo aktu prasībām. Ieraksts būvsapulces protokolā nevar radīt Pasūtītājam papildu saistības, mainīt Līguma noteikumus vai Līgumā noteikto Pušu sadarbības kārtību un tas neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma sniegt informāciju/paziņojumus, saņemt Pasūtītāja saskaņojumus un veikt citas darbības  Līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam ir tiesības paļauties uz to, ka neatkarīgi no ieraksta būvsapulces protokolā, Uzņēmējs ievēros Līgumā noteikto sadarbības kārtību attiecībā uz jebkādām izmaiņām un saskaņojumu saņemšanas kārtību. Ar ierakstiem būvsapulču protokolā Līgumā atrunātie jautājumi netiek mainīti, grozīti vai papildināti un Uzņēmējam nav tiesības prasīt Pasūtītājam veikt jebkādus apstiprinājumus vai maksājumus šajā sakarā.

5.1.20. pēc Pasūtītāja, būvuzrauga un/vai autoruzrauga pieprasījuma piedalīties minēto būvniecības dalībnieku organizētās sanāksmēs;

5.1.21. Būvdarbu izpildes laikā netraucēt Objekta funkcionālo darbību, ja Objektu (vai tā daļu) Būvdarbu izpildes laikā lieto Pasūtītājs vai trešās personas. Par iespējamajiem darbības traucējumiem 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski brīdināt Pasūtītāju un/vai Objekta lietotājus;

5.1.22. ja Būvdarbu izpildei tiek piesaistīti Apakšuzņēmēji un Pasūtītājs no Uzņēmēja ir pieņēmis Apakšuzņēmējam nodotos Būvdarbus vai to daļu, tad 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas iesniegt Pasūtītājam parakstīta akta kopiju, ar kuru Uzņēmējs no Apakšuzņēmēja ir pieņēmis Būvdarbus vai to daļu, un maksājuma uzdevuma kopiju, kas apliecina aktā norādītās maksas par pieņemtajiem Būvdarbiem samaksu Apakšuzņēmējam, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Maksājuma uzdevums var tikt aizstāts ar Apakšuzņēmēja rakstveida apliecinājumu, ka Apakšuzņēmējam neapstāv materiāla rakstura pretenzijas pret Uzņēmēju sakarā ar norēķiniem par Līguma ietvaros izpildītajiem Apakšuzņēmēja darbiem; 
5.1.23. 3 (trīs) dienas pirms būvizstrādājumu iestrādes būves konstruktīvajos elementos, uzrādīt būvuzraugam šo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas vai to kopijas, uzrādot oriģinālus;

5.1.24. informēt būvuzraugu vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, uzaicinot veikt iepriekšēju pārbaudi, ja kādu Būvdarbu daļu paredzēts aizsegt vai arī kādas Būvdarbu daļas vēlāka pārbaude varētu būt apgrūtināta kādu citu iemeslu dēļ;

5.1.25. pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā nodrošināt Pasūtītāju ar visu nepieciešamo informāciju par uzstādītām inženierkomunikāciju tehnoloģiskām iekārtām un nodrošināt, ka Līguma 7.1.1.punktā noteiktajā kārtībā Pasūtītājam ir iesniegtas lietošanas instrukcijas valsts valodā;

5.1.26. Uzņēmējs nodrošina pienācīgu testu un pārbaužu gaitas un rezultātu dokumentēšanu un pēc testu un pārbaužu pabeigšanas šo dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Sekmīga testu un pārbaužu izpilde nesamazina Līgumā noteikto Uzņēmēja atbildību par Būvdarbu defektiem. Par testu un pārbaužu veikšanas laiku Uzņēmējs informē Pasūtītāju vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš un nodrošina Pasūtītājam, un ja nepieciešams – Objekta lietotājam, iespēju piedalīties testu un pārbaužu veikšanā. Ja Pasūtītājam nav bijusi nodrošināta iespēja piedalīties testos un pārbaudēs atbilstoši šī punkta noteikumiem, testi un pārbaudes, kas veikti bez Pasūtītāja piedalīšanās, uzskatāmi par nenotikušiem, izņemot, ja Pasūtītājs šādus testu un pārbaužu rezultātus vēlāk nepārprotami ir pieņēmis;

5.1.27. pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī visā Garantijas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma veikt Pasūtītāja norādīta Pasūtītāja personāla un Objekta lietotāja personāla instruktāžu un apmācību attiecībā uz Uzņēmēja uzstādīto iekārtu un sistēmu darbību un lietošanu, kā arī nepareizas instruktāžas un/vai apmācības gadījumā atbildēt par uzstādīto iekārtu un/vai sistēmu bojājumiem un/vai darbības traucējumiem, un par saviem līdzekļiem novērst bojājumus un/vai darbības traucējumus Līgumā noteiktā kārtībā;

5.1.28. pēc Būvdarbu pabeigšanas un pirms Būvdarbu nodošanas Pasūtītājam, nodrošināt Objekta atbrīvošanu no būvgružiem, atkritumiem, izvest Uzņēmējam piederošo inventāru, iekārtas, darbarīkus un sakopt Objektu un tam piegulošo teritoriju;
5.1.29. visā Līguma darbības laikā uzturēt spēkā Līguma 8.sadaļā noteiktās apdrošināšanas polises un Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojumus atbilstoši Līgumā noteiktajām prasībām;
5.1.30. saņemot Pasūtītāja rakstveida pretenziju par Būvdarbu, iesniegto dokumentu, Būvdarbu kvalitātes u.c. defektiem, trūkumiem, vai neatbilstībām, Līgumā noteiktajā kārtībā novērst pretenzijā norādītos trūkumus, defektus un/vai neatbilstības pretenzijā norādītajā termiņā.
5.1.31. būvuzrauga un/vai Pasūtītāja pieprasījumā norādītajā termiņā iesniegt informāciju un pierādījumus par jebkādiem ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, visu informāciju par un saistībā ar līgumiem ar Apakšuzņēmējiem un iekārtu un materiālu piegādātajiem, par plānoto Būvdarbu izpildes secību, kārtību, metodēm un termiņiem, par iekārtu un materiālu plānotajiem pasūtījumiem, veikto pasūtījumu statusu un plānotajiem piegādes termiņiem, par darbu, materiālu un iekārtu plānotajām kvalitātes kontroles procedūrām un metodēm un veiktajiem kvalitātes kontroles pasākumiem un to rezultātiem, atklātajiem vai paredzamajiem sarežģījumiem, kam var būt ietekme uz Būvdarbu izpildes termiņiem vai kvalitāti, par darba drošības, aizsardzības un kārtības organizāciju, plānotajiem Būvdarbu nodošanas termiņiem un procedūrām, un tamlīdzīgi;
5.1.32. pēc būvuzrauga un/vai Pasūtītāja pieprasījuma Pasūtītāja norādītajā termiņā iesniegt jebkuru materiālu paraugus un tādus tehniskos aprakstus, kas ļauj pietiekami detalizēti iepazīties ar materiāla tehniskajām īpašībām un pieļaujamiem ekspluatācijas apstākļiem;
5.1.33. izstrādāt Būvprojekta detalizācijas dokumentus, kas nepieciešami Būvdarbu izpildei un Izpilddokumentāciju latviešu valodā, t.sk. komunikāciju izpildshēmas, darba, detalizācijas izpildmērījumu rasējumus un uzņemties atbildību par šo dokumentu atbilstību un kvalitāti;
5.1.34. ievērot Pasūtītāja prasības par Līgumā noteikto saistību izpildi; 
5.1.35. Līguma izpildē ievērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
5.1.36. 30 (trīsdesmit) dienas pirms Līguma 4.4.punktā minētā Būvdarbu izpildes termiņa beigām nodrošināt Pasūtītāja norādīto personu, tajā skaitā, trešo personu un Objekta lietotāja pārstāvju piekļuvi Objektam, telpu aprīkojuma uzstādīšanas vajadzībām, atbilstoši Objekta lietotāju prasībām un/vai atsevišķu telpu labiekārtošanas darbu veikšanai administratīvās ēkas telpās. Uzņēmējs un būvuzraugs pirms tam veic šo stāvokļa  fotofiksāciju un Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja norādīto personu instruktāžu darba drošības jautājumos atrodoties būvlaukuma teritorijā un veikt citus Tehniskajā specifikācijā noteiktos pienākumus.
5.2. Uzņēmēja tiesības:
5.2.1. pieprasīt no Pasūtītāja Būvdarbu veikšanai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo informāciju un saskaņojumus, kas ir Pasūtītāja rīcībā un kurus saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmējam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;

5.2.2. saņemt atlīdzību par kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem veiktiem un Pasūtītāja pieņemtiem Būvdarbiem;

5.2.3. saņemt Līgumā noteikto līgumsodu par Pasūtītāja nepienācīgu līgumsaistību izpildi.

5.3. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Uzņēmēju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs saistībā ar Būvdarbu veikšanu, organizēt Būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā, pārstāvēt Pasūtītāju visās institūcijās, lai saņemtu atzinumus par Būvdarbu atbilstību Būvprojekta un normatīvo aktu prasībām. 

5.4. Uzņēmējs kā profesionāls un pieredzējis būvkomersants pirms Līguma parakstīšanas ir rūpīgi iepazinies ar Būvprojektu, Objektu, tā atrašanās vietu un apkārtni, tajā skaitā tam ir bijusi iespēja veikt nepieciešamās izpētes un tas ir veicis pēc saviem ieskatiem pietiekamu šādu izpēti, ir izpētījis visas nepieciešamās piekļuves iespējas un iespējas izveidot nepieciešamos pagaidu pieslēgumus, novērtējis nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu traucējumus apkārtējiem īpašumiem un personām, izvērtējis visus citus apstākļus, kas var ietekmēt Būvdarbu veikšanas procesu, kā arī izvērtējis visus Līguma noteikumus, un apliecina, ka Līgumcena, kura, Pusēm vienojoties, ir noteikta Līgumā, ir pietiekama, pilnīga, adekvāta un tirgus cenām atbilstoša atlīdzība par visu saskaņā ar Līgumu veicamo Būvdarbu izpildi un visu citu Uzņēmēja pienākumu izpildi, kas ietver sevī gan visus izdevumus, kas Uzņēmējam sakarā ar to var rasties, gan visu peļņu, un Uzņēmējs uzņemas atbildību par jebkādām veicamo piegāžu un izpildāmo darbu un citu pienākumu apjomu un izmaksu novērtēšanas kļūdām vai nepilnībām, kuras Uzņēmējs varētu būt pieļāvis.

6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. Pasūtītāja pienākumi: 

6.1.1. pieņemt Līgumā paredzētos Būvdarbus, kas izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām un veikt to apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 

6.1.2. nodrošināt Būvdarbu autoruzraudzību un būvuzraudzību;

6.1.3. pēc Uzņēmēja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā sniegt Uzņēmējam atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, kuri nepieciešami Uzņēmēja pienākumu izpildei, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmējam nav pienākums izstrādāt un/vai noskaidrot pašam;

6.2. Pasūtītāja tiesības:

6.2.1. nepieciešamības gadījumā apturēt Būvdarbu izpildi;

6.2.2. iesniegt rakstisku pretenziju par Būvdarbu, iesniegto dokumentu, Būvdarbu kvalitātes u.c. Būvdarbu defektiem, trūkumiem, vai neatbilstībām;

6.2.3. jebkurā laikā pārbaudīt Būvdarbu veikšanu Objektā;

6.2.4. dot Uzņēmējam norādījumus par Līgumā noteikto saistību izpildi. Pasūtītāja norādījumi Uzņēmējam ir saistoši un obligāti pildāmi;

6.2.5. saņemt Līgumā noteikto līgumsodu par Uzņēmēja nepienācīgu līgumsaistību izpildi;
6.2.6. noteikt jebkuru izpildīto Būvdarbu vai to daļas ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus un ekspertīzes slēdzienu iesniegt Uzņēmējam. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti Būvdarbu defekti un/vai trūkumi, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, šādos gadījumos ekspertīzes izdevumus sedz Uzņēmējs.

7. BŪVDARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Uzņēmējs katru mēnesi Pasūtītājam nodod iepriekšējā kalendāra mēneša laikā veiktos Būvdarbus šādā kārtībā:

7.1.1. Uzņēmējs līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam ar attiecīgu pavadvēstuli iesniedz Pasūtītājam Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām, Progresa ziņojumu un iepriekšējā mēneša laikā veikto Būvdarbu Izpilddokumentāciju. Šajā punktā minēto dokumentāciju Uzņēmējs sagatavo un iesniedz papīra formātā un elektroniski (pdf un excel formātā);

7.1.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgo Uzņēmēja sagatavoto Līguma 7.1.1.punktā minēto visu dokumentu saņemšanas pieņem Būvdarbus un paraksta Būvdarbu izpildes aktu vai arī nepieņem Būvdarbus un neparaksta Būvdarbu izpildes aktu un iesniedz rakstisku pretenziju, kurā norāda uz veikto Būvdarbu, iesniegto dokumentu u.c. defektiem, trūkumiem vai neatbilstībām Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

7.1.3. ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas novērš norādītos trūkumus vai neatbilstības Būvdarbos un/vai dokumentos un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes aktu. Pasūtītājs atkārtoti veic darbības, kas paredzētas Līguma 7.1.2.punktā;

7.1.4. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav uzskatāma par attiecīgajā aktā norādīto Būvdarbu sastāva un kvalitātes nodošanas un pieņemšanas dokumentu, bet tikai par apliecinājumu, ka Būvdarbi ir veikti noteiktā apjomā, un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Uzņēmējam ir pienākums novērst Pasūtītāja pretenzijā norādītos Būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības arī pēc Būvdarbu izpildes akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses.

7.2. Uzņēmējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Būvdarbus šādā kārtībā:

7.2.1. Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par Objekta gatavību ekspluatācijai un spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā organizē un nodrošina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kad:

7.2.1.1. ir izpildīti visi Būvdarbi, kas nepieciešami Būvprojekta realizācijai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā;

7.2.1.2. ir saņemti un sagatavoti visi spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, kas nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, tajā skaitā pozitīvi spēkā esošos normatīvajos aktos un Tehniskajā specifikācijā noteikto institūciju atzinumi par Objekta gatavību ekspluatācijai, atbilstību tehniskajiem un/vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

7.2.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā paraksta Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu pēc visu šā punkta apakšpunktos norādīto priekšnoteikumu izpildes no Uzņēmēja puses:

7.2.2.1. ir pilnībā izpildīti visi Būvdarbi (izņemot darbus, kas atbilstoši Līgumam un normatīvajiem aktiem atzīstami par Atliktajiem būvdarbiem, ja tādi ir);

7.2.2.2. Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, ko apliecina būvvaldes akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. Ja aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā tiek norādīti Atliktie būvdarbi, Puses vienojas par Atlikto būvdarbu izpildes termiņu, kuru norāda Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktā. Atlikto būvdarbu izpildes termiņš tiek noteikts ņemot vērā Būvdarbu grafikā norādīto laika periodu attiecīgo dabu veikšanai, bet nepārsniedzot aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā noteikto termiņu/datumu Atlikto būvdarbu izpildei;

7.2.2.3. Pasūtītājam ir iesniegta visa Būvdarbu Izpilddokumentācija, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija, Objekta kadastrālās uzmērīšanas lieta, segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, pārbaužu akti, testēšanas protokoli, instruktāžas protokoli, nodošanas un pieņemšanas akti u.c. dokumentāciju;

7.2.2.4. Objekts un tam piegulošā teritorija ir sakārtota un pilnībā atbrīvota, tajā skaitā, no visas būvtehnikas, būvlaukuma aprīkojuma un neizmantotajiem materiāliem, kā arī būvgružiem un atkritumiem, t.sk. saskaņā ar Pasūtītāja prasībām ir veikta Objekta ģenerāltīrīšana;

7.2.2.5. ir novērsti visi Būvdarbu defekti, neatbilstības un nepilnības.

7.3. Pēc Atlikto būvdarbu izpildes Uzņēmējs par to informē Pasūtītāju un nodrošina Atlikto būvdarbu pieņemšanu no būvvaldes. Atlikto būvdarbu izpildi apliecina būvvaldes atzinums par Atlikto darbu pieņemšanu un Pušu parakstīts Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akts par Atlikto būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem.

7.4. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Būvdarbu un Būvdarbos izmantoto materiālu garantijas saistībām.

7.5. Ja starp Pusēm rodas strīds par veikto Būvdarbu kvalitāti, apjomiem, tehnoloģiju izmantošanu, u.tml., tad jebkurai no Pusēm ir tiesības pieprasīt ekspertīzi. Šādā gadījumā Puses vienojas par neatkarīga eksperta - attiecīgās nozares speciālista, piesaisti, noslēdzot par to atsevišķu līgumu ar attiecīgo personu, vai pasūtot vajadzīgo ekspertīzi attiecīgajā organizācijā. Ja saskaņā ar ekspertīzes rezultātiem tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības veiktajos Būvdarbos (t.sk. to kvalitātē), tad ekspertīzes izdevumus sedz Uzņēmējs. Ja Puses 5 (piecu) darba dienu laikā no eksperta kandidatūras izvirzīšanas dienas nespēj vienoties par vienu ekspertu, tad Puses 3 (trīs) darba dienu laikā ekspertīzes veikšanai izveido ekspertu komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Uzņēmējs, bet trešo - abi pieaicinātie eksperti. Puses apņemas atzīt ekspertu komisijas slēdzienu par Pusēm saistošu. Šajā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kurai ekspertīzes slēdziens ir nelabvēlīgs, bet gadījumā, ja no ekspertīzes slēdziena viennozīmīgi neizriet, ka tas ir tikai vienai no Pusēm nelabvēlīgs – katra no Pusēm sedz pusi no ekspertīzes izmaksām. Ja eksperts un/vai ekspertu komisija ar slēdzienu konstatē nepilnības, neprecizitātes, trūkumus veiktajos Būvdarbos, tad Uzņēmējam nekavējoties ir jānovērš šādas nepilnības, trūkumi, neprecizitātes, neatbilstības Būvdarbos. Ja Uzņēmējs atsakās nozīmēt, pieaicināt ekspertu, tad Puses uzskata, ka Uzņēmējs ir atzinis savu atbildību jautājumā, kuru izskatīšanai bija paredzēts piesaistīt ekspertu vai izveidot ekspertu komisiju. Strīdu un ekspertīzes risināšanas laikā Pusēm ir jāturpina šajā Līgumā noteikto saistību izpilde tādā apmērā, kādā tās neskar strīds. 
7.6. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda savas saistības un nenovērš Pasūtītāja norādītos Būvdarbu defektus (t.sk. kvalitātes), trūkumus un/vai neatbilstības, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgo defektu, neatbilstību un trūkumu novēršanas darbu izpildei, un Pasūtītājam ir tiesības attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus ieturēt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam.
7.7. Pusēm, parakstot Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, Objekts tiek nodots Pasūtītājam.

7.8. Pēc Garantijas laika beigām un Garantijas laikā pieteikto Garantijas darbu pilnīgas izpildes, Puses paraksta Visu Līguma saistību izpildes aktu. 
8.  APDROŠINĀŠANA UN BANKAS GARANTIJA/APDROŠINĀTĀJA GALVOJUMS
8.1. Uzņēmējs apņemas iesniegt Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās un pirms Būvdarbu uzsākšanas, Uzņēmēja un tā Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības konkrētā Objektā apdrošināšanas polises, apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina šādu apdrošināšanas polišu esamību:

8.1.1.  Uzņēmēja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu ne mazāku kā EUR __________ (20% no Līgumcenas) un pašrisku ne lielāku kā EUR 500.00 (pieci simti euro, 00 centi), (apdrošināšanas limits nedrīkst būt mazāks kā 19.08.2014. MK not. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu) un

8.1.2. Līguma izpildē piesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā Objektā ar atbildības limitu ne mazāku kā EUR ___________ (20% no Līgumcenas) un pašrisku ne lielāku kā EUR 500.00(pieci simti euro, 00 centi) atbilstoši normatīvo aktu prasībām. (apdrošināšanas limits nedrīkst būt mazāks kā 19.08.2014. MK not. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu).
8.2. Uzņēmēja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētam – Pasūtītājam un tajā ir jābūt iekļautam apdrošinātāja apliecinājumam, ka apdrošinātājs neizmantos tam likumā “Par apdrošināšanas līgumu” piešķirtās tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu Uzņēmēja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā. 
8.3. Pirms Līgumā noteikto apdrošināšanas polišu parakstīšanas, attiecīgā apdrošināšanas polise, apdrošināšanas līgums, kā arī jebkādi grozījumi apdrošināšanas polisē iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro šajā punktā noteikto, uzskatāms, ka Uzņēmējs nav izpildījis šajā Līgumā noteikto pienākumu par apdrošināšanas polišu nodrošināšanu un uzturēšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

8.4. Uzņēmējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā pirms Būvdarbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu pirmā pieprasījuma beznosacījumu Bankas garantiju/ Apdrošinātāja galvojumu Līguma (saistību) izpildei _____ EUR (_____ euro, ___ centi) apmērā (20% no Līgumcenas). Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam jābūt spēkā visā Būvdarbu izpildes laikā un vēl 60 (sešdesmit) dienas pēc Līguma 4.4.punktā minētā termiņa beigām. Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts. Ja Būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz Bankas garantijā/Apdrošinātāja galvojumā norādīto termiņu, Uzņēmējs veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa pagarināšanu uz laika periodu, kas nodrošina šajā punktā noteiktā nosacījuma par Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņu izpildi, un iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa pagarināšanu ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienas pirms sākotnējā Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa beigām. Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam pēc saturam jāatbilst Līguma 14.pielikumā pievienotajai formai. 
8.5. Uzņēmējs ir tiesīgs Līgumā noteikto Garantijas laika ieturējumu Līgumā noteiktajā kārtībā aizstāt ar Pasūtītāja akceptētu pirmā pieprasījuma beznosacījumu Garantijas laika Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu, Garantijas laika ieturējuma apmērā. Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts. Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam ir jābūt spēkā visā Garantijas laikā (ja Līguma ietvaros tiek noteikti dažādi Garantijas laiki, līdz garākajam Garantijas laikam) un vēl 60 (sešdesmit) dienas pēc Garantijas laika beigām. Ja Garantijas laiks tiek pagarināts Līgumā noteiktos gadījumos vai Būvdarbu Garantijas laikā pieteikto Garantijas darbu izpildes termiņš pārsniedz Garantijas laika Bankas garantijas /Apdrošinātāja galvojuma spēkā esamības termiņu, Uzņēmējs veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa pagarināšanu uz laika periodu, kas nodrošina šajā punktā noteiktā nosacījuma par Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņu izpildi, un iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa pagarināšanu ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienas pirms sākotnējā Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa beigām. Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam pēc saturam jāatbilst Līguma 14.pielikumā pievienotajai formai. 
8.6. Ja Uzņēmējs vēlas saņemt avansu, Uzņēmējam pirms avansa saņemšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu pirmā pieprasījuma beznosacījumu avansa maksājuma Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu. Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma summai ir jābūt ne mazākai par Uzņēmēja pieprasīto avansa summu. Bankas garantijai/ Apdrošinātāja galvojumam ir jābūt spēkā visā Būvdarbu izpildes laikā un vēl 60 (sešdesmit) dienas pēc Līguma 4.4.punktā minētā termiņa beigām. Bankas garantijai/ Apdrošinātāja galvojumam ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējam ir pasludināta maksātnespēja vai Uzņēmējs ir likvidēts. Ja Būvdarbu izpildes termiņš pārsniedz Bankas garantijā/Apdrošinātāja galvojumā norādīto termiņu, Uzņēmējs veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Bankas garantijas/ Apdrošinātāja galvojuma termiņa pagarināšanu uz laika periodu, kas nodrošina šajā punktā noteiktā nosacījuma par Bankas garantijas/ Apdrošinātāja galvojuma termiņu izpildi, un iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa pagarināšanu, ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienas pirms sākotnējā Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma termiņa beigām. Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam pēc saturam jāatbilst Līguma 15.pielikumā pievienotajai formai. 
8.7. Pirms Līgumā noteikto Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu parakstīšanas, attiecīgā Bankas garantija/Apdrošinātāja galvojums Uzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju, un tām pēc satura jāatbilst Līguma pielikumā pievienotajām formām. Ja Uzņēmējs iesniedz Apdrošinātāja galvojumu, tajā ir jābūt iekļautam apdrošinātāja apliecinājumam, ka apdrošinātājs neizmantos tam likumā “Par apdrošināšanas līgumu” piešķirtās tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu Uzņēmēja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā. 
8.8. Pēc Uzņēmēja pieprasījuma Pasūtītājs atdod Uzņēmējam Līgumā noteiktās Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojumus, kuriem ir beidzies to spēkā esamības termiņš.
9. BŪVDARBU GARANTIJA

9.1. Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem ir ___  mēneši. Garantijas laiks tiek rēķināts no Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Uzņēmējam ir jānodrošina, lai Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas tiktu nodotas Pasūtītājam vienlaicīgi ar Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta iesniegšanu un Pasūtītājs tās varētu brīvi izmantot. Uzņēmēja noteiktais Garantijas laiks nedrīkst būt īsāks un noteikumi sliktāki par tiem, ko nosaka vai piedāvā būvizstrādājumu ražotājs (pārdevējs, piegādātājs).
9.2. Garantijas laika ietvaros Uzņēmējs par saviem līdzekļiem veic Garantijas darbus Pasūtītāja rakstiskajā pretenzijā, kurai pievienots Defektu akts par radušos Būvdarbu defektu, trūkumiem, bojājumiem, neprecizitātēm vai citām neatbilstībām, norādītajā termiņā.
9.3. Uzņēmējs ir atbildīgs par Būvdarbu defektiem un to novēršanu vai novēršanas izdevumu segšanu Līgumā noteiktajā kārtībā.
9.4. Par Būvdarbu defektu Garantijas laikā atzīstams tāds jebkuras Objekta daļas stāvoklis, kas atklājies vai radies Garantijas laikā, kad attiecīgā Objekta daļa atrodas sliktākā stāvoklī, nekā ir pieļaujams parastais nolietojums. Lai noteiktu, kādā stāvoklī jebkurai Objekta daļai jāatrodas, kā arī, lai noteiktu, kas attiecīgajos apstākļos atzīstams par parasto nolietojumu, tiek ņemtas vērā visas kvalitātes prasības, tehniskās un vizuāli estētiskās īpašības, kas paredzētas Līgumā, tajā skaitā Būvprojektā, Būvprojekta detalizācijas dokumentos, normatīvajos aktos, piemērojamajos standartos, ražotāja aprakstos un apliecinājumos, vai labā būvniecības praksē. Ja dažādos avotos ir noteiktas atšķirīgas kvalitātes prasības, tad spēkā ir stingrākās no tām (tādas, kuras paredz augstāku kvalitāti). Jebkurā gadījumā par Būvdarbu defektu atzīstams tāds jebkuras Objekta daļas stāvoklis, kad attiecīgā Objekta daļa nepilda jebkuru tai paredzēto tehnisko funkciju.
9.5. Ja Garantijas laikā konstatēto Būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanai Līguma minētās Garantijas laika ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par Pasūtītāja pretenzijā norādīto Būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas termiņu, tad Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, trūkumu vai neatbilstību, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja norādītajam defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņam, tad Uzņēmējam defekts, trūkums vai neatbilstības jānovērš Līguma 9.2.punktā norādītajā termiņā.
9.6. Neatliekamus Būvdarbu defektus vai trūkumus, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi vai Objekta ekspluatācijai (t.sk. kavē Objekta normālu ekspluatāciju), Uzņēmējs uzsāk novērst nekavējoties, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk. telefoniski un elektroniski sniegta), kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai.
9.7. Par normatīvo aktu un Līguma noteikumiem atbilstošu Garantijas darbu izpildi tiek abpusēji parakstīts Garantijas darbu izpildes akts.
9.8. Ja Uzņēmējs 9.2. un/vai 9.5.punktā noteiktajā termiņā nenovērš defektus, trūkumus vai neatbilstības, tad Garantijas laiks tiek pagarināts par laika periodu, kādu tiek kavēts defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas termiņš.
9.9. Gadījumā, ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši šī Līgumā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgo defektu, un trūkumu novēršanas darbu izpildei, un Uzņēmēja pienākums pēc izmaksu tāmes, ir 5 (piecu) darba dienu laikā apmaksāt Pasūtītājam attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus, t.sk. izdevumus un zaudējumus, kas Pasūtītājam radusies Būvdarbu defektu dēļ.
10. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS

10.1. Puses atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas viņu darbības vai bezdarbības dēļ Līguma izpildes rezultātā nodarīts otrai Pusei un/vai trešajām personām. 
10.2. Par tādu Būvdarbu izpildi, kurus veicot, Uzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Tehniskās specifikācijas vai Būvprojekta, Uzņēmējs atlīdzību nesaņem un veic Objektā neatbilstību un trūkumu novēršanu par saviem līdzekļiem, un tas nedod Uzņēmējam tiesības pieprasīt Līguma 4.4.punktā minēto Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu.

10.3. Uzņēmējs ir finansiāli atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu Pasūtītājam.

10.4. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Būvdarbu kvalitāti, atbilstību Būvprojektam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.5. Uzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas veicot Būvdarbus, kā arī par bojājumiem, neprecizitātēm un citām nepilnībām, kas tiek atklāti Garantijas laikā.
10.6. Visā Līguma izpildes laikā Uzņēmējs atbild par ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu Objektā. Uzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā.
10.7. Pasūtītājs neatbild par Uzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām sakarā ar Līguma izpildi.
10.8. Uzņēmējam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek novilcināti Līgumā noteiktie maksājumi par Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 0,1% (nulle komats viens procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas.

10.9. Ja Uzņēmējs kavē Līguma 4.1.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
10.10. Ja Uzņēmējs kavē Līgumā noteikto Objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.
10.11. Ja Uzņēmējs kavē Līguma 4.3.punktā noteikto Būvdarbu uzsākšanas termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
10.12. Ja Uzņēmējs kavē Līguma 4.4.punktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
10.13. Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir uzlikusi naudas sodu Pasūtītājam par to, ka nav izpildīts kāds no Līgumā noteiktajiem Uzņēmēja pienākumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu uzliktā naudas soda apmērā.
10.14. Gadījumā, ja Uzņēmējs kavē Līgumā noteikto Garantijas darbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) apmērā par katru attiecīgā termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
10.15. Ja tiek konstatēts, ka izpildītie Būvdarbi neatbilst Būvprojektam un šīs Būvdarbu izmaiņas nav saskaņotas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līgumcenas par katru konstatēto gadījumu.
10.16.  Ja Līguma 12.3.punktā noteiktie Uzņēmēja pārstāvji neierodas uz Pasūtītāja, būvuzrauga, autoruzrauga organizēto sapulci vai nepilda Līguma 5.1.19.punktā noteiktos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
10.17. Ja Uzņēmējs neiesniedz kādu no Līguma 8.sadaļā minētajām apdrošināšanas polisēm un/vai Bankas garantijām/Apdrošinātāja galvojumiem, kurus atbilstoši Līguma noteikumiem Uzņēmējam bija pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un iesniegt Pasūtītājam Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu ne mazāk kā 0,05% no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī Uzņēmējs nedrīkst veikt Būvdarbus Objektā un šāds apstāklis nevar būt par pamatu jebkāda Līguma termiņa pagarināšanai.

10.18. Ja Uzņēmējs nepilda Līguma 5.1.24.punkta noteikumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru konstatēto gadījumu.
10.19. Ja Uzņēmējs nepilda Līguma 5.1.22.punkta noteikumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru konstatēto gadījumu.
10.20. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus un/vai izdevumus.
10.21. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 11.3.punktā noteiktajos gadījumos, Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus izdevumus un zaudējumus, kas varētu rasties Pasūtītājam, lai nodrošinātu Būvprojektā paredzēto Būvdarbu pilnīgu izpildi (t.sk. izmaksas par iepirkumu procedūru organizēšanu un Uzņēmēja veikto Būvdarbu garantijas nodrošināšanu) un atmaksāt saņemto avansa maksājumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
10.22. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus, izmaksas un zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Uzņēmējam, pirms tā izmaksas Uzņēmējam.

10.23. Par piesaistīto Apakšuzņēmēju veiktajiem Būvdarbiem un pieļautajām kļūdām attiecībā pret Pasūtītāju ir atbildīgs Uzņēmējs. Uzņēmējs ir atbildīgs par Uzņēmēja piesaistīto Apakšuzņēmēju saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarīto kaitējumu Pasūtītājam un/vai trešajām personām. 

11. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA 
11.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses to ir parakstījušas un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī.
11.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.

11.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos izdevumus un/vai zaudējumus, ja:

11.3.1. Uzņēmējs vairāk kā par 14 (četrpadsmit) dienām kavē Līguma 4.1. vai 4.2. vai 4.3.punktā noteikto termiņu;

11.3.2. Būvdarbi tiek veikti neatbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Līguma prasībām vai kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc Pasūtītāja brīdinājuma 5 (piecu) darba dienu laikā Uzņēmējs neuzsāk Būvdarbu defektu un/ vai neatbilstību novēršanu;

11.3.3. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam kādu no Līguma 8.sadaļā minētajiem dokumentiem, kurus atbilstoši Līguma noteikumiem Uzņēmējam bija pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un iesniegt Pasūtītājam;

11.3.4. Uzņēmējam ir pasludināts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība, Uzņēmējs tiek aizstāts ar citu uzņēmēju atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmēju parēju, un šis uzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā noteiktajam; 

11.3.5. Uzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav parakstījis Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu un šī pienākuma izpildes kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) darba dienām; 

11.3.6. Uzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
11.3.7. Uzņēmējs Līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā nav izpildījis un Līgumā noteiktajā kārtībā nodevis Pasūtītājam Būvdarbus;

11.3.8. Uzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības un/vai pienākumus un Līguma saistību un/vai pienākumu pārkāpumu nenovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas.

11.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienas iepriekš, Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos. 

11.5. Līguma 11.3. un 11.4.punktā paredzētajos gadījumos Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu neatlīdzinot Uzņēmējam nekādus zaudējumus un/vai izdevumus. 

11.6. Uzņēmējam ir tiesības atkāpties no Līguma par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

11.6.1. Pasūtītājs savas vainas dēļ Līgumā noteiktajos termiņos nav veicis Līgumā noteiktos maksājumus par Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem un maksājumu kavējums pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas un Uzņēmējs pienācīgi ir izpildījis savas Līgumā noteiktās saistības;

11.6.2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija,tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība.

11.7. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa kādā no Līguma 11.3.punktā un/vai 11.4.punktā noteiktajiem gadījumiem: 

11.7.1.  Uzņēmējs nodrošina Objektu un izpildīto Būvdarbu saglabāšanu un pasargāšanu no trešo personu, klimatisko apstākļu u.c. nelabvēlīgu apstākļu ietekmes līdz brīdim, kad Objektu ir pārņēmis Pasūtītājs;

11.7.2. Uzņēmējs izpilda Pasūtītāja paziņojumā par vienpusēju atkāpšanos no Līguma noteiktās prasības par turpmāku rīcību sakarā ar Būvdarbu izpildi, nepieciešamības gadījumā apturot to turpmāku izpildi, pabeidzot veikt kādus no Būvdarbu ietvaros veicamajiem darbiem vai veicot Objekta konservāciju. Objekta konservācija tiek veikta par Uzņēmēja līdzekļiem vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var izmantot Līgumā noteiktajā kārtībā ieturēto Garantijas laika ieturējumu un/vai Līguma saistību izpildes Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu;

11.7.3. Pasūtītāja paziņojumā par vienpusēju atkāpšanos no Līguma norādītajā termiņā Uzņēmējs nodod Objektu un Uzņēmēja rīcībā esošo, ar Līguma izpildi un Būvdarbu veikšanu saistīto, dokumentāciju (t.sk., bet ne tikai Būvprojektu, Būvprojekta detalizācijas dokumentus, izpilddokumentāciju, būvdarbu žurnālu, autoruzraudzības žurnālu, rasējumus, specifikācijas, aprēķinus, apstiprinājumus, piekrišanas u.tml.), Pusēm par to parakstot Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu. Ja Uzņēmējs labprātīgi nenodod Pasūtītājam Objektu un/vai neparaksta Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārņemt Objektu (t.sk., ja nepieciešams, pieaicinot apsardzi), par to sagatavojot vienpusēju Objekta pārņemšanas aktu, kurš ir saistošs abām Pusēm;

11.7.4. Puses veic faktiski izpildīto Būvdarbu un Objekta stāvokļa fiksāciju, pieaicinot būvuzraugu, un nepieciešamības gadījumā tiesu izpildītāju, par to sagatavojot un parakstot aktu. Aktā tiek aprakstīts faktiskais stāvoklis Objektā un tam pielikumā tiek pievienota aktā konstatētā Objekta stāvokļa fotofiksācija;

11.7.5. Uzņēmējs ir tiesīgs izvest no Objekta materiālus un/vai aprīkojumu un/vai tehniku un/vai iekārtas, kuru piederību Uzņēmējam vai tā Apakšuzņēmējiem Uzņēmējs var pierādīt, uzrādot attiecīgus dokumentus, un ja attiecīgie materiāli un/vai aprīkojums un/vai tehnika, un/vai iekārtas nav tikuši iekļauti no Pasūtītāja puses parakstītājos Būvdarbu izpildes aktos.

11.8. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pusēm par to noslēdzot rakstveida vienošanos, vienošanās tiek atrunāta kārtība, kādā tiek nodots Objekts Pasūtītājam un veikta faktiski izpildīto Būvdarbu un Objekta stāvokļa fiksācija. Ja Puses nevar vienoties par abpusēji pieņemamu kārtību, pēc analoģijas tiek piemēroti Līguma 11.7.punkta noteikumi.  

11.9. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses apņemas sadarboties, lai nodrošinātu operatīvu Objekta nodošanu Pasūtītājam.

12. PUŠU PĀRSTĀVJI UN BŪVDARBU KONTROLE

12.1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nosaka kontaktpersonas un/vai pilnvarotās personas.
12.2. No Pasūtītāja puses tiek noteikta Pasūtītāja kontaktpersona: ____, tālr. +371 ____, mob. tālr. +371 ___, fakss: ____, e-pasts____.  Pasūtītāja kontaktpersonai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Uzņēmēju, pieprasīt no Uzņēmēja informāciju, sniegt informāciju Uzņēmējam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas (Būvprojekta, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas) nodošanu/ pieņemšanu, organizēt izpildīto Būvdarbu pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma un Būvdarbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, bet viņa nav pilnvarota parakstīt Līgumā paredzētos aktus, izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Būvdarbu izpildes termiņus vai Būvdarbu apjomus;
12.3. No Uzņēmēja puses tiek noteikta Uzņēmēja pilnvarotā persona: ______, tālr. ____, mob. tālr.___, fakss: ___, e-pasts:_____. Uzņēmēja pilnvarotā persona pilnībā pārzina Līgumu un Objektu, tai ir tiesības nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, nodot Būvdarbus, izpilddokumentāciju, Būvprojektu, Būvatļauju u.c. dokumentus, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, bet tā nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu  un/vai Būvdarbu izpildes termiņus.

12.4. Uzņēmējs ir informēts, ka Pasūtītāja noteikts sertificēts būvuzraugs uzraudzīs Uzņēmēja veiktos Būvdarbus un informēs Pasūtītāju par jebkuru atklāto pārkāpumu, kas ir jebkura Būvdarbu apjoma vai būvizstrādājumu un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, Būvprojektam, Tehniskajai specifikācijai un citiem Līguma noteikumiem. Puses vienojas, ka būvuzraugs pārbaudes veiks, pēc iespējas netraucējot Uzņēmēja darbu. Uzņēmējs ir informēts, ka Pasūtītāja noteiktais būvuzraugs var dot norādījumus Uzņēmējam, meklēt un atklāt defektus vai trūkumus, un pārbaudīt jebkuru Būvdarbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti vai trūkumi.
12.5. Puses vienojas, ka nepieciešamības gadījumā būves konstrukcijas materiālu kvalitātes noteikšanai paraugus var ņemt būvmateriālu ieguves vietās, ražotnēs, Objektā pirms materiāla iestrādes vai pēc materiāla iestrādes no izbūvētās būves konstruktīvajiem slāņiem.
12.6. Uzņēmējam, saņemot norādījumus no Līgumā noteiktās Pasūtītāja kontaktpersonas, ir tiesības uzskatīt, ka tā rīkojas Pasūtītāja vārdā pilnvaras ietvaros, tomēr tas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, ja norādījumi ir pretrunā ar Līgumu vai normatīvajiem aktiem. Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par šādiem norādījumiem.
12.7. Pasūtītāja kontaktpersonas veikts jebkāda rakstura kontroles pasākums, apliecinājums, apskate, pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, kā arī līdzīga rīcība, neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības, kas izriet no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un neatbilstību.
12.8. Puses var nomainīt Līguma 12.2. un/vai 12.3.punktā norādītās personas, par to rakstiski informējot otru Pusi 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā.
12.9. Visi paziņojumi Līguma sakarā izdarāmi rakstiski. Par rakstisku paziņojumu uzskatāmas arī e-pasta vēstules, kas apstiprinātas ar elektronisko parakstu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem un nosūtītas no un uz šajā punktā norādītajām e-pasta adresēm. Pasūtītāja e-pasta adrese: __________, Uzņēmēja e-pasta adrese: _______@ ______.__. E-pasta paziņojumi, kas nosūtīti uz Līguma 12.2. un/vai 12.3.punktā norādītajām e-pasta adresēm domāti vienīgi saziņas ērtībai, bet nav uzskatāmi par pienācīgi veiktu rakstisku paziņojumu. Jebkura no Pusēm var pieprasīt, lai otra Puse savu pa e-pastu veikto paziņojumu bez pienācīga elektroniskā paraksta apliecina ar parakstu un šādā gadījumā līdz rakstiskā apstiprinājuma saņemšanai atturēties no reaģēšanas uz pienācīgā kārtā neparakstītā e-pastā ietverto informāciju.
12.10. Būvuzraudzību veiks: informācija par komersantu, būvuzrauga vārds, uzvārds, e-pasts: ________________, tālrunis _______________(__________sertifikāta Nr. ______).
12.11.  Autoruzraudzību veiks: informācija par komersantu, autoruzrauga vārds, uzvārds, e-pasts: ________________, tālrunis __________(__________sertifikāta Nr. ______).
13. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU MAIŅA UN PIESAISTĪŠANA

13.1. Apakšuzņēmēju sarakstā (__.pielikums) Uzņēmējs ir norādījis Līguma spēkā stāšanās dienā Līguma izpildē iesaistītos Apakšuzņēmējus (t.sk. Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus). Uzņēmējs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām Apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par Apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. 

13.2. Speciālistu sarakstā (__.pielikums) Uzņēmējs ir norādījis Līguma spēkā stāšanās dienā Līguma izpildē iesaistītos speciālistus. Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņa pieļaujama tikai  Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstveida piekrišana attiecīgā speciālista nomaiņai. 

13.3. Uzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņu prasīt nomaināmo speciālistu un/vai Apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

13.4. Uzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu speciālistu un/vai Apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē.

13.5. Pasūtītājs nepiekrīt Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad Speciālistu sarakstā norādītā speciālista nomaiņai piedāvātais speciālist neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos Uzņēmēja piesaistītajiem speciālistiem izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā speciālistiem, kas tika vērtēti, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

13.6. Pasūtītājs nepiekrīt Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

13.6.1. piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos Apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

13.6.2. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Uzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

13.6.3. piedāvātais Apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % procenti no kopējās Līguma vērtības (Apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība tiek noteikta Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

13.6.4. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Uzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

13.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

13.8. Pārbaudot jaunā Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus, minētā panta trešajā daļā noteiktos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

13.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu Apakšuzņēmēju un/vai speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Uzņēmējam.

14. BŪVDARBU IZMAIŅU VEIKŠANAS KĀRTĪBA
14.1. Līguma darbības laikā Līgumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos var tikt veiktas izmaiņas sākotnēji paredzētajos Būvdarbos un/vai var tikt veikti papildu un neparedzētie Būvdarbi, šajā sadaļā noteiktajā kārtībā.

14.2. Līgumcenas ietvaros, izmaiņu vērtībai nepārsniedzot 20% (divdesmit procenti) no Finanšu piedāvājumā norādītās kopējās summas, var tikt veiktas Būvdarbu apjomu izmaiņas, vai papildu un neparedzētie būvdarbi gadījumā, ja Puses ir konstatējušas nepieciešamību veikt attiecīgas izmaiņas.

14.3. Konstatējot nepieciešamību veikt izmaiņas Būvdarbu apjomos vai veikt papildu un neparedzētos Būvdarbus, Uzņēmējs sagatavo Būvdarbu izmaiņu aktu par izmaiņām Būvdarbos un/vai par papildu un neparedzēto Būvdarbu nepieciešamību, to apjomu un rašanās iemesliem. Uzņēmēja sagatavotu un parakstītu Būvdarbu izmaiņu aktu Uzņēmējs iesniedz saskaņošanai būvuzraugam un autoruzraugam, un pēc visu iepriekš minēto personu saskaņojumu saņemšanas, iesniedz to izskatīšanai Pasūtītājam. Būvdarbu izmaiņu aktu paraksta Uzņēmējs, būvuzraugs, ja nepieciešams, autoruzraugs un Pasūtītājs.

14.4. Puses vienojas, ka papildu un neparedzēto Būvdarbu cenas tiks noteiktas atbilstoši Finanšu piedāvājumā un Līguma pielikumā pievienotajās tāmēs iekļauto analogo Būvdarbu vienību cenām vai, ja Finanšu piedāvājumā un/vai tāmēs analogu Būvdarbu nav, vadoties no attiecīgu/līdzīgu Būvdarbu vienību cenām tirgū.

14.5. Izmaiņas Būvdarbu apjomos vai papildu un neparedzētie būvdarbi var tikt veikti, ja tiek konstatēta nepieciešamība:

14.5.1. mainīt Būvdarbu apjomus Būvdarbiem, kas jau sākotnēji tika iekļauti Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams mainīt to apjomus;

14.5.2. veikt tādus Būvdarbus, kas sākotnēji netika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, un tos nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo Būvdarbu nepieciešamību.

14.6. Uzņēmējs, pamatojoties uz Pušu, būvuzrauga un, ja nepieciešams, autoruzrauga parakstītajā Būvdarbu izmaiņu aktā norādīto, sagatavo tāmi par Būvdarbu apjomu izmaiņām un/vai papildus un neparedzēto Būvdarbu izmaksām un iesniedz to izskatīšanai Pasūtītājam.

14.7. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas izskata un saskaņo to, vai arī sniedz pamatotu atteikumu tāmes vai kādas tāmē norādītās pozīcijas saskaņošanai. 

14.8. Līgumcenas ietvaros, Līguma 14.3. un 14.7.punktā noteiktajā kārtībā saskaņoti un parakstīti Līguma 14.3. un 14.7.punktos minētie dokumenti ir pamats Būvdarbu izmaiņu aktā norādīto Būvdarbu veikšanai un šajā gadījumā Pusēm nav nepieciešams slēgt papildu vienošanos pie Līguma.

14.9. Pēc Uzņēmēja ierosinājuma, Pusēm par to parakstot Nomaiņas aktu, Tehniskajā specifikācijā un /vai Būvprojektā paredzētie materiāli, iekārtas un/vai tehnoloģiskie risinājumi var tikt aizstāti ar jauniem, ja sakontēji paredzētie ir novecojuši un/vai aizstājot sākotnēji paredzētos tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (t.sk. Objekta ekspluatācija būs ekonomiskāka) un/vai, aizstāšana ir pamatota sakarā ar apstākļiem, kurus līdz Līguma noslēgšanai Uzņēmējs nevarēja paredzēt (piemēram, ja materiālu vai iekārtu ražotājs pārtrauc to ražošanu). Šajā gadījumā cenas jaunajiem materiāliem, iekārtām un/vai tehnoloģijām tiek noteiktas, nepārsniedzot Finanšu piedāvājuma tāmēs noteiktās vienības cenas materiāliem, iekārtām un/vai tehnoloģijām, kuras nomaina. Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Tehniskajā specifikācijā un/vai Būvprojektā norādīto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām. Jaunajiem materiāliem un/vai iekārtām un/vai tehnoloģijām jābūt kvalitātes un īpašību ziņā analogām vai labākām par nomaināmajām. Ierosinot šajā punktā minētās izmaiņas, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai ar būvuzraugu un autoruzraugu saskaņotu Nomaiņas aktu, kurā norāda pamatojumu izmaiņām un Nomaiņas akta pielikumā pievieno materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām. Parakstot Nomaiņas aktu, Uzņēmējs apliecina, ka ierosinātās izmaiņas turpmākā Būvdarbu izpildē neradīs Pasūtītājam papildu izmaksas un neietekmēs Līgumā noteikto Būvdarbu pabeigšanas termiņu. Uzņēmējs uzņemas pilnu materiālo atbildību par sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā Nomaiņas aktā piedāvātajām izmaiņām. 

14.10.  Veicot grozījumus Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos, pēc Būvdarbu apjomu izmaiņu un/vai papildus un neparedzēto Būvdarbu izmaksu tāmes saskaņošanas Uzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz rakstisku vienošanos pie Līguma par nepieciešamo Būvdarbu apjoma un/vai papildu un neparedzēto Būvdarbu izpildi. Pasūtītājam ir tiesības neslēgt vienošanos par šajā punktā minēto Būvdarbu izpildi arī pēc tāmes saskaņošanas. 
15. NEPĀRVARAMA VARA

15.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

15.2. Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, pēc Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

15.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

15.4. Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši Līguma 15.2.punktam.

15.5. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

15.5.1. Uzņēmēja darbinieku un citu, Līguma izpildē Uzņēmēja iesaistīto personu (t.sk. Apakšuzņēmēju), saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

15.5.2. apstāklis, kad Uzņēmējam vai tā nodarbinātajiem būvspeciālistiem un/vai Apakšuzņēmējiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti vai patstāvīgās prakses tiesības, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

16. STRĪDI 

16.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

16.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, Pusēm pastāv strīds vai kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Uzņēmējam pārtraukt un/vai apturēt Būvdarbus vai kā citādi kavēt Būvdarbu izpildi, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.

17. KONFIDENCIALITĀTE
17.1. Uzņēmējs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

17.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

17.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Uzņēmējam pieejama Līguma izpildes gaitā;

17.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Uzņēmēja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Uzņēmējs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Uzņēmējs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.

17.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.

17.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

17.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

17.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 

18. CITI noteikumi
18.1. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Uzņēmējs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.

18.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam, izņemot, gadījumu, ja Uzņēmējs tiek aizstāts ar citu uzņēmēju atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmēju parēju, un šis uzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā noteiktajam. 

18.3. Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos‚ savstarpēji par to vienojoties. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā.

18.4. Šī Līguma sadaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

18.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

18.6. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.

18.7. Visi Līgumu veidojošie dokumenti iztulkojami kopumā un savstarpējā sakarībā, vispirms meklējot tādus iztulkojumus, pēc kuriem neveidojas pretrunas starp dažādiem dokumentiem. Ja kāds no Līguma pamatteksta noteikumiem ir pretrunā ar Līguma pielikumiem, piemēro Līguma pielikuma noteikumu tiktāl, cik to neierobežo Līguma pamatteksta noteikumi.

18.8. Ja pastāv pretruna starp dažādiem Līgumu veidojošajiem dokumentiem un to nav iespējams novērst saskaņā ar Līguma 18.7.punktu, priekšroka attiecīgajā jautājumā dodama tam Līgumu veidojošajam dokumentam, kurš ir specifiskāks un vairāk attiecas uz risināmo jautājumu.

18.9. Ja saskaņā ar 18.7. un/vai 18.8.punktu nav iespējams atrisināt pretrunas starp Līgumu veidojošajiem dokumentiem, priekšroka dodama tādam risinājumam, kas Pasūtītājam uzliek mazāku pienākumu apjomu vai piešķir tam lielākas tiesības.

18.10. Līguma sadalījums dažādos Līgumu veidojošos dokumentos un to nosaukumi, kā arī Līgumu veidojošo dokumentu sadalījums nodaļās un nodaļu nosaukumi paredzēti vienīgi lietošanas ērtībai un nav izmantojami Līguma iztulkošanai.

18.11. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

18.12. Līgums sagatavots ____ (____) eksemplāros latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. ____ Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam un _____ - Uzņēmējam.
18.13. Līgumam tā parakstīšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
18.13.1. 1.pielikums - Tehniskā specifikācija uz ___ lpp;

18.13.2. 2. pielikums - Būvprojekts “________” (tiek pievienots līgumam atsevišķi);
18.13.3. 3.pielikums - Finanšu piedāvājums, tāmes uz ___ lpp;

18.13.4.  4.pielikums - Būvdarbu izpildes grafiks uz ___ lpp;

18.13.5.  5.pielikums - Objekta pieņemšanas un nodošanas akts uz __ lpp;

18.13.6.  6.pielikums – Būvdarbu izpildes akta (forma 2) un (forma 3) paraugs uz __ lpp;

18.13.7.  7.pielikums - Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta paraugs uz __  lpp;

18.13.8.  8.pielikums – Visu Līguma saistību izpildes akta paraugs uz__  lpp;

18.13.9.  9.pielikums -  Būvdarbu izmaiņu akta paraugs uz ___ lpp;

18.13.10.  10.pielikums - Nomaiņas akta paraugs uz ___  lpp;

18.13.11. 11.pielikums – Defektu akta paraugs uz ___ lpp;

18.13.12. 12.pielikums - Speciālistu saraksts uz ___ lpp;

18.13.13. 13.pielikums - Apakšuzņēmēju saraksts uz ___ lpp;

18.13.14. 14.pielikums – Līguma saistību izpildes/garantijas saistību izpildes laika Bankas garantija/Apdrošinātāja galvojuma forma uz ___ lpp;

18.13.15. 15.pielikums – Avansa maksājuma garantijas forma uz ___ lpp.

19.PUšu REKVIZĪTI un PARAKSTI
	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	______________________________

Vienotais reģ.Nr. ________________

Juridiskā adrese: ________________

banka: ________________________

Kods: _________________________

Konta Nr.:______________________

Tālr: 


	______________________________

Vienotais reģ.Nr. ________________

Juridiskā adrese: ________________

banka: ________________________

Kods: _________________________

Konta Nr.:______________________

Tālr: 



	_________________________________
	________________________________



5.pielikums

20__.gada __.______________

līgumam Nr. __________________

OBJEKTA PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

20___.gada. „___” ______________ līgumā Nr. ________

Par _____________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Rīgā, 






20_____.gada __.________

___________________________”, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par___________________ (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________)),(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
1. Pasūtītājs ir nodevis, bet Uzņēmējs ir pieņēmis Objektu, Līgumā noteikto Būvdarbu izpildei. 
2. Uzņēmējs ir apsekojis Objektu un tam ir ierādīta Būvdarbu veikšanas vieta un Būvdarbu izpildei nepieciešamo materiālu un iekārtu uzglabāšanas vietas, kas atzīmētas akta pielikumā pievienotajā Objekta plānā. 
3. Uzņēmējam ir ierādītas pieslēguma vietas elektroenerģijas un ūdens padevei Būvdarbu izpildei (punkts tiek iekļauts, ja Būvdarbu izpildei Pasūtītājs nodrošina attiecīgo pieslēgumu iespējas).  

4. No akta parakstīšanas dienas līdz Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienai, Uzņēmējs uzņemas atbildību par ugunsdrošības prasību ievērošanu Objektā un  materiālo atbildību par Objektu.
5. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Būvdarbu izpildes termiņš ir ____ (_______) mēneši/dienas no šī akta parakstīšanas dienas.
6. Akts sagatavots uz ___ (____) lapas, tam pielikumā pievienots Objekta plāns ar atzīmi par būvlaukuma teritoriju uz ___ (___) lap__, un tas parakstīts ___ (_____) eksemplāros, latviešu valodā. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, ______ akta eksemplārs tiek nodots Uzņēmējam un _____ – Pasūtītājam.
	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	_______________________________

	_________________________________


	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)


6.pielikums

20__.gada __.______________

līgumam Nr. __________________

BŪVDARBU IZPILDES AKTA (FORMA 2) PARAUGS

20___.gada. „___” ______________ līgumā Nr. ________

Par _____________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))
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Kopā:

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

Tiešās izmaksas kopā:

Virsizdevumi:

Peļņa:

Darba devēja sociālais nodoklis:

Kopā bez PVN:

PVN:

KOPĀ ar PVN:

Būvuzraugs: Pasūtītājs:

_________________________

_________________________

2016.gada ________________

Izpilde kopā Kopā uz visu apjomu Atlikušo darbu apjoms

Procentuāli 

no kopējā 

apjoma

Izpildīto 

darbu daudz. 
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Procentuāli 

no kopējā 

apjoma
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Tāmes nosaukums: _________________________________

Nr.p.k Kods Darba nosaukums

Mērv.

Kopējais 

daudzums 

Kopējās 

izmaksas 

(EUR)

Vienības izmaksa Izpilde līdz atskaites periodam

Procentuāli 

no kopējā 

apjoma

Uzņēmējs:                        

Reģ. Nr.:                    Līguma datums:



Juridiskā adrese:                

par 2016.gada ______________ izpildīto darbu pieņemšanu

Līguma Nr.:



Akts Nr. 1

Reģ. Nr.:            



Juridiskā adrese:                

Forma Nr.2

Pasūtītājs:

Būvobjekts: 



(Paraksts)

_________________________

          (Vārds Uzvārds)           (Vārds Uzvārds) (Vārds Uzvārds)

Uzņēmējs:

_________________________ _________________________

2016.gada ________________ 2016.gada ________________

_________________________

(Paraksts) (Paraksts)

Tāmes apjomi

Atskaites periodā 

izpildītais 

daudzums (%)

Atskaites periodā 

izpildītais 

daudzums

Izpildīto 

darbu 
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BŪVDARBU IZPILDES AKTA (FORMA 3) PARAUGS

20___.gada. „___” ______________ līgumā Nr. ________

Par _____________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))
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7.pielikums

20__.gada __.______________

līgumam Nr. __________________

BŪVDARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS AKTS

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ________

Par _____________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Rīgā, 






20_____.gada __.________

_______________, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par______________ (Objekts: ___________ (kadastra Nr. ________________)),(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:
7. Puses apliecina, ka Uzņēmējs, saskaņā ar Līgumu, Pasūtītāja interesēs un pienācīgā kvalitātē ir izpildījis Būvdarbus pilnā apjomā, atbilstošā kvalitātē un saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem (Tehnisko specifikāciju, Būvprojektu u.c.).
8. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir EUR _____________ (neieskaitot PVN). Papildus  šajā punktā minētajai summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9. Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis Būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus un tml.).
10. Uzņēmējs apliecina, ka garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem ir ___(__________) mēneši no šā akta parakstīšanas dienas. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam Būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.
11. Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Objekts ir atbrīvots no Uzņēmēja iekārtām un ierīcēm, Objekts ir atbrīvots  no būvgružiem un atkritumiem, ir veikta Objekta uzkopšana un parakstot šo aktu, Uzņēmējs nodod un Pasūtītājs pieņem Objektu.
12. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Būvdarbu izpildes termiņš ir 20 ___.gada ____. ________________. 
13. Faktiskais Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__.gada _____. ________. Līgumā noteiktā termiņa kavējums ir _____ dienas.
14. No Uzņēmējam izmaksājamās summas, saskaņā ar Līguma ____.punktu, Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu EUR _____ (______________).  
15. Akts sagatavots uz ____(_______) lap__, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4.punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, un tas parakstīts ___ (____) eksemplāros, latviešu valodā. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. ____ akta eksemplār__ tiek nodots Uzņēmējam, bet ______ – Pasūtītājam.
	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	_______________________________
	_________________________________

	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)



8.pielikums

20__.gada __.______________

līgumam Nr. __________________

VISU LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES AKTS

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ________

Par _____________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Rīgā, 






20_____.gada __.________

__________________________, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par___________________ (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________)),(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu konstatē sekojošo:
16. Objekts pieņemts ekspluatācijā 20___.gada ____.________________;
17. Saskaņā ar Līguma ___.punktu, Garantijas laiks Uzņēmēja veiktajiem Būvdarbiem ir noteikts ___ (________) mēneši, no Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, t.i. līdz 20__. gada  ____.______________. 
18.  Garantijas laikā pieteiktie Garantijas darbi ir izpildīti pilnā apmērā./ Garantijas laikā nav tikuši pieteikti Garantijas darbi. 

19. Saskaņā ar Līguma ___.punktu, Pasūtītājs veica Garantijas laika  ieturējumu ___ % apmērā, jeb EUR ____ (___________).

20.  Līguma darbības laikā, Garantijas laika ieturējums Līgumā noteiktā kārtībā nav izlietots  Garantijas laikā pieteikto Garantijas darbu izpildei / ir izlietots  Garantijas laikā pieteikto Garantijas darbu izpildei  EUR _______ (______) apmērā. 

21.  Garantijas laikā neizlietotā Garantijas laika ieturējuma summa ir  EUR _____ (____), kas tiks izmaksāta Uzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī akta un Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.
Ja Uzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu Garantijas laika Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu, akta 5.punktu izsaka sekojoši: 
5. Saskaņā ar Līguma ___.punktu, Uzņēmējs aizstāja Garantijas laika ieturējumu ar Garantijas laika Bankas garantiju/Apdrošinātāja galvojumu. Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma oriģināls tiks izsniegts Uzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā no šī akta parakstīšanas dienas. 

22.  Akts sagatavots uz ___ (_______) lap__ un tas parakstīts __ (_____) eksemplāros, latviešu valodā. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, _____ akta eksemplār__ tiek nodots Uzņēmējam, un ____ – Pasūtītājam.
	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	_______________________________
	_________________________________

	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)


	
	


9.pielikums

20__.gada __.______________

līgumam Nr. __________________

BŪVDARBU IZMAIŅU AKTS Nr. ____

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ________

Par _____________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Rīgā, 






20_____.gada __.________

_______________________________, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (pēc nepieciešamības tiek papildināts ar būvuzraugu un autoruzraugu), (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par___________________ (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________)),(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu konstatē sekojošo:
1. Būvdarbu izpildes laikā  ________________________ (norāda pamatojumu Būvdarbu izmaiņu veikšanai un/vai to rašanās iemeslus).
2. Ievērojot Līguma ____.punktā noteikto, Puses konstatē, ka Līguma izpildei nepieciešamas akta 1.pielikumā norādīt__ izmaiņas Būvdarbu apjomos/ papildu Būvdarbi/ neparedzētie  Būvdarbi. 

3. Uzņēmējs ir sagatavojis akta 1.pielikumā norādīto būvdarbu lokālo tāmi (tiek noformēta atbilstoši LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 5.pielikumam) un tā ir pievienota akta 2.pielikumā. 

4. Saskaņā ar Līguma ___.punktu, pēc akta 1.pielikumā norādīto būvdarbu pilnīgas vai daļējas apstiprināšanas no Pasūtītāja puses, Uzņēmējs apņemas sagatavot tāmi (tiek noformēta atbilstoši LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 5.pielikumam), iekļaujot tajā no Pasūtītāja puses saskaņoto būvdarbu izmaksas, un iesniegt to Pasūtītājam.  

5. Aktam pievienotie pielikumi ir akta neatņemama sastāvdaļa. 

6. Akts sagatavots uz ___ (_______) lap__ un tas parakstīts __ (_____) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, _____ akta eksemplār__ tiek nodots Uzņēmējam, ____ – Pasūtītājam, ____  –  būvuzraugam un ____ – autoruzraugam.
	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	_______________________________
	_________________________________

	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas 

paraksts)
	(pilnvarotās personas paraksts)


	Būvuzraugs:
	Autoruzraugs:

	_______________________________
	_________________________________


20__.gada __.______________

līguma Nr. _____________________

Būvdarbu izmaiņu akta Nr. ________

1.pielikums

	Nr. p.k.
	Būvdarbi (nosaukums un apraksts)
	Ierosinātājs


	Mērvien.
	Prognozējamais

daudzums
	Prognozējamās

Izmaksas
	Ietekme uz līguma izpildes termiņu

(nav/ir (norāda ietekmes apmēru dienās) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


10.pielikums

20__.gada __.______________

līgumam Nr. __________________

NOMAIŅAS AKTS Nr. ________

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ________

(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Rīgā, 








20_____.gada __.________

	Pasūtītājs -_________________________
	Būvuzraugs -  ______________________

	Uzņēmējs- _________________________
	Autoruzraugs-______________________

	
	


1. Saskaņā ar Pasūtītāja un Uzņēmēja starpā  20___.gada _______ ____________ līguma  Nr.______________ ___.punktā noteikto, ____________ (norāda materiālu un/vai iekārtas un/vai tehnoloģisko risinājumu maiņas ierosinātāju) ierosina  mainīt _____________________________ (norāda, ko ierosina mainīt - materiālu un/vai iekārtas un/vai tehnoloģisko risinājumu). _______________________________________ (norāda, pamatojumu maiņai).
	Būvprojektā/apliecinājuma kartē paredzētā maināmā vienība 
	Piedāvātā vienība

	Nosaukums
	Tehniskais raksturojums vai ekvivalences vērtēšanas kritēriji *
	Cena EUR (bez PVN)
	Nosaukums
	Tehniskais raksturojums*
	Cena EUR (bez PVN)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


* norāda ražotāju, būtiskākos tehniskos rādītājus, īpašības u.c. būtisku informāciju, kas izriet no pielikumos pievienotās dokumentācijas. 
2. Parakstot šo aktu Uzņēmējs apliecina, ka ierosinātās izmaiņas turpmākā Būvdarbu izpildē neradīs Pasūtītājam papildu izmaksas un neatstās negatīvu ietekmi uz Līguma _____.punktā noteikto Būvdarbu  pabeigšanas termiņu. Uzņēmējs uzņemas pilnu materiālo atbildību, par sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar šajā aktā piedāvātajām izmaiņām. 

3. Akts sagatavots uz ___ (_______) lap__  __ (____ ) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens  akta eksemplārs tiek nodots Uzņēmējam, viens – Pasūtītājam, viens - būvuzraugam un  viens - autoruzraugam .
4. Aktam ir pievienoti sekojoši pielikumi:
	
	Tiek/netiek  pievienots
	Precīzs pielikuma nosaukums
	Lapu skaits

	Rasējumi
	
	
	

	Paraugi
	
	
	

	Tehniskā dokumentācija 
	
	
	

	Citi pielikumi
	
	
	


	Uzņēmējs:  ja ir piezīmes un/vai norādījumi, tie ierakstāmi pirms paraksta. Akta saņemšanas datums_______________

__________________________________________________________________________________

/paraksts/ paraksta atšifrējums/datums

	Saskaņots  □


	Saskaņots □

ar piezīmi  
	Iesniegt atkāroti □

ievērojot norādījumus
	Noraidīts  □



	

	Autoruzraugs:  ja ir piezīmes un/vai norādījumi, tie ierakstāmi pirms paraksta. Akta saņemšanas datums______________

__________________________________________________________________________________

/paraksts/ paraksta atšifrējums/datums

	Saskaņots  □


	Saskaņots □

ar piezīmi  
	Iesniegt atkāroti □

ievērojot norādījumus
	Noraidīts  □



	

	Būvuzraugs:  ja ir piezīmes un/vai norādījumi, tie ierakstāmi pirms paraksta. Akta saņemšanas datums_______________

__________________________________________________________________________________

/paraksts/ paraksta atšifrējums/datums

	Saskaņots  □


	Saskaņots □

ar piezīmi  
	Iesniegt atkāroti □

ievērojot norādījumus
	Noraidīts  □



	

	Pasūtītājs:  ja ir piezīmes un/vai norādījumi, tie ierakstāmi pirms paraksta. Akta saņemšanas datums_______________

__________________________________________________________________________________

/pilnvarotās personas paraksts/ paraksta atšifrējums/datums

	Saskaņots  □


	Saskaņots □

ar piezīmi  
	Iesniegt atkāroti □

ievērojot norādījumus
	Noraidīts  □




11.pielikums

20__.gada __.______________

līgumam Nr. __________________

DEFEKTU AKTS

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ________

Par _____________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Rīgā, 






20_____.gada __.________

_________________________, (turpmāk – Pasūtītājs), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ līgumu Nr.______________ „Par___________________ (Objekts: __________________ (kadastra Nr. ______________________)),(turpmāk – Līgums), kas noslēgts starp Pasūtītāju un _____________, (turpmāk – Uzņēmējs),
parakstot šo aktu konstatē sekojošo:
23. Objekts pieņemts ekspluatācijā 20___.gada ____.________________;
24. Saskaņā ar Līguma ___.punktu, Garantijas laiks Uzņēmēja veiktajiem Būvdarbiem ir noteikts ___ (________) mēneši, no Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, t.i. līdz 20__. gada  ____.______________. 
25. Objekta ekspluatācijas laikā Pasūtītājs ir konstatējis sekojošus Būvdarbu defektus/ trūkumus/ neatbilstības: 
	Nr.
	Būvdarba nosaukums, defektu/ trūkumu/ neatbilstības apraksts

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


26. Aktam pievienota Būvdarbu defektu/ trūkumu/ neatbilstības fotofiksācija uz ______ lapām. (pievieno, ja Būvdarbu defektiem/ trūkumiem/ neatbilstībām iespējams veikt fotofiksāciju)
27. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Aktā norādīto Būvdarbu defektu/ trūkumu/ neatbilstības novēršanas termiņš ir 20 ___.gada ____. ________________. 
28. Novēršot Būvdarbu defektus/trūkumus/neatbilstības, Uzņēmējam ir saistoši sekojoši norādījumi: ___________________________.
29. Akts sagatavots uz ___ (________) lap___, tam pielikumā pievienots Akta 3. un 4.punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, un tas parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens akta eksemplārs tiek nodots Uzņēmējam, bet divi – Pasūtītājam.
	Pasūtītājs:

	_________________________________

	(kontaktpersonas/ pilnvarotās personas paraksts)


14.pielikums

2017.gada __.______________

līgumam Nr. __________________

LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES/ GARANTIJAS LAIKA SAISTĪBU IZPILDES GARANTIJA/GALVOJUMS

Par  20___.gada. „___” ______________ līgumu Nr. ________

Par __________________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Rīgā, 






20_____.gada __.________

Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Banka/Apdrošinātājs) – esam informēti par to, ka _______. gada ___. _______________ starp mūsu klientu – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Uzņēmējs) – un Jums – __________________________ (vienotais reģistrācijas numurs  __________________________) (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts Līgums Nr. _______________ Par __________________ (Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))(turpmāk – Līgums).

 Saskaņā ar Līguma noteikumiem Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam no Līguma izrietošo Uzņēmēja  saistību izpildes/ garantijas laika saistību izpildes garantija/galvojums. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka/Apdrošinātājs atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām neatsaucami uzņemas pienākumu 10 (desmit) darba dienu laikā samaksāt Pasūtītājam  jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot EUR _______________ (_______________), gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā/galvojumā noteiktās prasības, Bankai/Apdrošinātājam ir iesniegts Pasūtītāja parakstīts dokuments, (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Bankai/Apdrošinātājam veikt maksājumu uz šīs garantijas/galvojuma pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Uzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT (ja tiek iesniegta Bankas garantija). 

Šī garantija/galvojums ir spēkā līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu datums). Bankai/Apdrošinātājam jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Bankā/pie Apdrošinātāja (adrese: _______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – _______________ (Bankas SWIFT adrese) (ja tiek iesniegta Bankas garantija). 

Šai garantijai/galvojumam un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Banku/Apdrošinātāju un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju/galvojumu, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

Ja tiek iesniegts Apdrošinātāja galvojums, papildina ar sekojošo:

 
Apliecinām, ka uz šo Apdrošinātāja izsniegto galvojumu netiks attiecināti nekādi ierobežojumi un/vai Uzņēmēja un Apdrošinātāja starpā noslēgto līgumu un/vai polišu noteikumi, kas jebkādā veidā ierobežo, ir pretrunā ar šo galvojumu un vai apgrūtina Pasūtītājam tā izmantošanu. 

	[parakstītāja amata nosaukums] 
	[personiskais paraksts] 
	[parakstītāja vārds un uzvārds] 


15.pielikums

2017.gada __.______________

līgumam Nr. __________________

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA

Par  20___.gada. „___” ______________ līgumu Nr. ________

Par __________________________________
(Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))

Rīgā, 






20_____.gada __.________

Mēs – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Banka/Apdrošināšanas sabiedrība) – esam informēti par to, ka _______. gada ___. _______________ starp mūsu klientu – _______________ (vienotais reģistrācijas numurs: _______________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Uzņēmējs) – un Jums – ___________________(vienotais reģistrācijas numurs  ________; juridiskā adrese: _______________) (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts Līgums Nr. _______________ Par __________________ (Objekts: ___________________ (kadastra Nr. ________________))(turpmāk – Līgums).

 Saskaņā ar Līguma noteikumiem, lai nodrošinātu Uzņēmēja saistību izpildi attiecībā uz avansa maksājuma atmaksu Pasūtītājam Līgumā noteiktajos gadījumos, t.sk. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Uzņēmēja avansa maksājuma garantija. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Banka/Apdrošināšanas sabiedrība atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām neatsaucami uzņemas pienākumu 10 (desmit) darba dienu laikā samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot EUR _______________ (_______________), gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments, (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Uzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas.

Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Pieprasījumu Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis avansa maksājumu, ieskaitot to Uzņēmēja bankas norēķinu kontā Nr. ___________________. 

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. 

Šī garantija ir spēkā līdz _______. gada ___. _______________ (turpmāk – Beigu datums). Bankai jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Bankā/Apdrošināšanas sabiedrībā (adrese: _______________) vai – gadījumā, ja Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, – _______________ (Bankas SWIFT adrese). 

Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Banku/Apdrošināšanas sabiedrību un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.

	[parakstītāja amata nosaukums] 
	[personiskais paraksts] 
	[parakstītāja vārds un uzvārds] 


[image: image3.png]



� Galvenais būvdarbu veicējs – būvdarbu veicējs, kas piesaista citus atsevišķus būvdarbu veicējus, noslēdzot attiecīgus līgumus, un kura pienākums ir realizēt būvobjektu dabā atbilstoši būvprojektam.
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																																										Forma Nr.2

		Pasūtītājs:																														Būvobjekts:

		Reģ. Nr.:

		Juridiskā adrese:

		Uzņēmējs:																														Līguma Nr.:

		Reģ. Nr.:																														Līguma datums:

		Juridiskā adrese:

		Akts Nr. 1

		par 2016.gada ______________ izpildīto darbu pieņemšanu

		Tāmes nosaukums: _________________________________

		Nr.p.k		Kods		Darba nosaukums		Tāmes apjomi						Izpilde līdz atskaites periodam						Atskaites periodā izpildītais daudzums (%)		Atskaites periodā izpildītais daudzums		Vienības izmaksa												Kopā uz visu apjomu										Izpilde kopā						Atlikušo darbu apjoms

								Mērv.		Kopējais daudzums		Kopējās izmaksas (EUR)		Procentuāli no kopējā apjoma		Izpildīto darbu daudz.		Izpildīto darbu summa						laika norma		darba samaksas likme		darba alga		materiāli		mehānismi		Vienības izmaksas kopā		darbietilpība		darba alga		materiāli		mehānismi		Summa		Procentuāli no kopējā apjoma		Izpildīto darbu daudz.		Izpildīto darbu summa		Procentuāli no kopējā apjoma		Atlikušo darbu daudz.		Atlikušo darbu summa

																								(c/h)		(EUR/h)		(EUR)		(EUR)		(EUR)		(EUR)		(c/h)		(EUR)		(EUR)		(EUR)		(EUR)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

						Kopā:

						Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

						Tiešās izmaksas kopā:

						Virsizdevumi:

						Peļņa:

						Darba devēja sociālais nodoklis:

						Kopā bez PVN:

						PVN:

						KOPĀ ar PVN:

		Uzņēmējs:						Būvuzraugs:																														Pasūtītājs:

		_________________________						_________________________																														_________________________

		(Paraksts)						(Paraksts)																														(Paraksts)

		_________________________						_________________________																														_________________________

		(Vārds Uzvārds)						(Vārds Uzvārds)																														(Vārds Uzvārds)

		2016.gada ________________						2016.gada ________________																														2016.gada ________________
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