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 1. Vispārīgā informācija
1.1. Pasūtītājs: 

Rojas novada dome

Pasūtītāja rekvizīti:

Vienotais reģistrācijas Nr. 90002644930

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads LV-3264
Banka: A/S SEB banka,

Kods: UNLALV2X

Konts: LV77UNLA0028700130014
Tālruņa Nr.: 63220840

Faksa Nr.: 63232054

E-pasta adrese: roja@roja.lv

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs:  

RND2017/10/ERAF
1.3. Kontaktpersona:


Iepirkuma procedūras jautājumos: 

Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: Ligita Šnore, Rojas novada domes Iepirkumu speciāliste, tālr.63220840, e-pasts: ligita.snore@roja.lv.
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 

Projektētāja kontaktpersona – SIA “Modus – R”, reģ. Nr.40003778118, juridiskā adrese: Ernestīnes iela 7a-1, Rīga, LV – 1046.

Būvprojekta vadītāja - Dace Rampāne, sertifikāta Nr. 10-0766, tālr.29359785.
1.4. Iepirkuma priekšmets:
1.4.1. Iepirkuma procedūra – mazais iepirkums.

1.4.2. Iepirkuma metode – Publisko iepirkumu likuma 9. panta.
1.4.3. Iepirkuma priekšmets – CVP kods 71500000-3, ar celtniecību saistītie pakalpojumi 1.4.4. Līguma izpildes vieta – Selgas iela 1, Rojā, Rojas novadā, LV-3264, zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0728 8039.
1.4.5. Līguma izpildes laiks atbilstoši Būvdarbu līgumam par Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbu veikšanu (turpmāk – Būvdarbu līgums) ir 12 mēneši no Būvdarbu līguma parakstīšanas brīža.
1.5. Iespējas saņemt iepirkuma Nolikumu un iepazīties ar to. 

Ar iepirkuma materiāliem ieinteresētās personas var iepazīties Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00 piektdienās no plkst.08.00 līdz plkst.15.00, izņemot pusdienas laiku no 13.00-14.00 un Rojas novada mājas lapā: www.roja.lv, sadaļā – dokumenti, iepirkumi.
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta:
 Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV - 3264.
1.7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam personīgi darba dienās no plkst. 800 līdz plkst. 1700 un piektdienās no plkst.08.00 līdz plkst.15.00, izņemot pusdienas laiku no 13.00-14.00 vai jāatsūta pa pastu, vai ar kurjera starpniecību jāpiegādā adresē: Rojas novada domes Iepirkumu komisija, Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV - 3264. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam noteiktajā adresē ne vēlāk kā līdz 2017.gada 07.augustam, plkst.1200. Piedāvājumus var iesniegt, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā. 
1.7.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma apjomu. Pretendenti nav tiesīgi iesniegt piedāvājuma variantus.

1.7.3.Piedāvājums neatvērts, tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam, ja:

· piedāvājums iesniegts pēc iesniegšanas termiņa beigām;

· piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

1.7.4.Pretendents pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu.
1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Piedāvājums derīgs līdz līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 150 dienas, skaitot no iepirkuma Nolikumā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa. 
1.9. Piedāvājuma noformējuma prasības:
1.9.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Piedāvājums jāiesniedz vienā slēgtā, ar Pretendenta zīmogu aizzīmogotā aploksnē, uz tās norādot vienkāršās iepirkuma aptaujas nosaukumu, Nr., Pretendenta nosaukumu un juridisko adresi un uz aploksnes aizlīmējuma daļas jābūt Pretendenta zīmogam. Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” valsts valodā, drukātā veidā bez kļūdām un labojumiem, cauršūtiem (caurauklotiem) sanumurētiem, parakstītiem un apzīmogotiem;

1.9.2. Piedāvātājām pilnībā jāatbilst Darba uzdevumā norādītajām prasībām (2.pielikums);

1.9.3. Dokumentus paraksta Pretendenta vadītājs (likumiskais pārstāvis) vai pilnvarotā persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarnieks, jāpievieno atbilstoša pilnvara;

1.9.4. Piedāvājums kopā ar visiem prasītajiem dokumentiem jāiesniedz vienā parakstītā oriģinālā. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts.
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir būvniecības Būvuzraudzības veikšana būvprojektam - Brīvdabas estrāde, Rojā, Rojas novadā atbilstoši Darba uzdevumam (2. pielikums). 

2.1.2. Būvprojekts un indikatīvi būvdarbu apjomi pieejami elektroniski.


Būvprojekts: https://failiem.lv/u/paannnkf#_ 

Būvdarbu apjomi: https://failiem.lv/u/k273pnu3#_ 

2.2. Tehniskās specifikācijas.
Darba uzdevums - Nolikuma 2. pielikums.

2.3. Līguma izpildes laiks un Brīvdabas estrādes būvniecības vieta.
Līguma izpildes laiks atbilstoši Būvdarbu līgumam par Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbu veikšanu (turpmāk – Būvdarbu līgums) ir 12 mēneši no Būvdarbu līguma parakstīšanas brīža.
Brīvdabas estrādes būvniecības vieta - Selgas iela 1, Rojā, Rojas novadā, LV-3264, zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0728 8039.
3.Prasības Pretendentiem
3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkumā un Pretendentam iesniedzamie atlases/vērtēšanas dokumenti:
Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents neatbilst iepirkuma 3. punkta prasībām.
	Prasības Pretendentiem
	Iesniedzamie dokumenti

	Pretendents var būt jebkura juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvprojekta būvuzraudzību, un ir iesniegusi pieteikumu iepirkumam atbilstoši šī Nolikuma prasībām.
	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums).

Dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina iepirkuma pieteikumā dalībpersonu paraksta tiesības. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši savstarpējās vienošanās nosacījumiem.

	Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Komercreģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs.
	Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, Komercreģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs apliecības apstiprinātā kopija.

	Pretendentam jābūt reģistrētam  Būvkomersantu  reģistrā.  Ārvalstu  pretendenta  personāla (būvuzrauga)  kvalifikācijai  jāatbilst  speciālistu  reģistrācijas  valsts  prasībām  noteiktu 

pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. Uz būvdarbu uzsākšanas brīdi komersantam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā  reģistrētu  būvspeciālistu,  tai  skaitā  būvspeciālistus,  kas  būs  īslaicīgo  pakalpojumu sniedzēji.
	Būvkomersantu reģistra apliecības apstiprinātā kopija vai izdruka no Būvniecības informācijas sistēmas, kas apliecina reģistrācijas esamību. Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai kāda cita dokumenta apstiprināta kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos reģistrācijas faktus apliecinoši dokumenti.

	Pretendents ir veicis vismaz 2 (divu) ēku, kuru galvenais izmantošanas veids atbilst ēku klasifikācijas kodam 126 “Ēkas plašizklaides pasākumiem, izglītības, slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu vajadzībām”, būvprojektu (tehnisko projektu) būvuzraudzību. 
	Ne mazāk kā 3 pozitīvas atsauksmes par Pretendenta darba novērtējumu no iepriekšējiem pasūtītājiem ar līdzīgu pasūtījuma raksturu, un lielāku vai līdzvērtīgu pasūtījumu finanšu apjomu kā  piedāvātais.


	Pretendenta kopējais vidējais finanšu  apgrozījums  2014.,  2015.  un 2016.  gadā  ir  trīs  reizes lielāks par attiecīgā Pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma kopējo apjomu.


	


Pretendentam visā līguma darbības laikā jābūt spēkā esošām licencēm un sertifikātiem, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar likumdošanas prasībām. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā sertificēti speciālisti ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju: Būvuzraugs ( ēku  būvdarbu  būvuzraudzībā ).
4.Piedāvājumā ietveramā informācija
4.1. Tehniskais piedāvājums

Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši Darba uzdevumam 2. pielikumam, kur norāda vienības cenu un piedāvājamā apjoma summu bez pievienotās vērtības nodokļa.
4.2. Finanšu piedāvājums

4.2.1. Piedāvājuma cenai jābūt izteiktai EUR, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu, ar un bez PVN un PVN % apmēru un summu.
4.2.2. Darbaspēka, transporta izmaksas, tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, valstī noteiktās nodevas un nodokļi un pārējās izmaksas (peļņu un ar riska faktoriem saistītās izmaksas, tajā skaitā ar profesionālās darbības apdrošināšanu saistītās izmaksas) jāietver piedāvājuma cenā.

4.2.3. Finanšu piedāvājums ( 3.pielikums).

5.Piedāvājumu vērtēšanas un piedāvājuma izvēles kritēriji

Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – atbilstība kvalifikācijas un tehniskajām prasībām,  ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums.
6.Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana

Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta iesniegto piedāvājumu, slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem iepirkumā minētajiem līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.
7.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma minētajām prasībām.

7.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos.

7.1.4. Pieaicināt ekspertus piedāvājumu noformējuma pārbaudē, Pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma Nolikumā minētos nosacījumus. 

8.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

8.3. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts. 

8.4.  Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
8.5.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”.
9. Pielikumi 

Iepirkuma nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā;

2.pielikums – Darba uzdevums;

3.pielikums _ Finanšu piedāvājuma forma;

4.pielikums – Līguma projekts.
1.pielikums 
  Rojas novada domes

Iepirkumu komisijai

PRETENDENTA PIETEIKUMS

iepirkumam, 

iepirkuma identifikācijas Nr. _______________________,

 „_________________________________”

           Apstiprinām, ka piedalāmies iepirkumā, iepirkuma identifikācijas Nr. ________________, _____________________________  par tiesībām noslēgt līgumu un iesniedzam savu piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma noteikumiem.

           Iepirkuma Nolikuma noteikumi mums ir zināmi un saprotami pilnībā, un mēs tos apņemamies pildīt.

           Ar šo apstiprinām, ka mūsu pieteikuma dokumentācija pilnībā atbilst iepirkuma Nolikumam un darba uzdevumam.

            Mēs piedāvājam izpildīt pasūtījumu par līguma cenu EUR  __________                (bez PVN) un darbus apņemamies veikt līdz  ____________________

  
Darbu izpildes vieta: Selgas iela 1, Roja, Rojas novads.


Ar šo apstiprinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekami resursi un tehniskās iespējas, lai veiktu Būvprojekta būvuzraudzību atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, paredzētajā laikā un apjomā.         

Pretendenta nosaukums: __________________________________________________________________

Reģistrācijas Nr. __________________________________________________________________

Juridiskā adrese: __________________________________________________________________

Faktiskā adrese: __________________________________________________________________

Bankas rekvizīti: __________________________________________________________________

Kontaktpersona: __________________________________________________________________

                                            (vārds, uzvārds, tālrunis)

Telefona numurs: 


Fakss: 



E-pasta adrese:

Datums:

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
2.pielikums
Rojas novada domes

Iepirkumu komisijai

DARBA UZDEVUMS
1.Būvuzrauga uzdevums ir nodrošināt Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut:
1.1.būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā Būvprojekta;

1.2.būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

1.3.patvaļīgas atkāpes no Būvprojektā un/ vai darbu veikšanas projektos noteiktās darbu izpildes tehnoloģijas.

2.  Būvuzrauga tiesības un pienākumi

2.1. Uzņemoties būvuzraudzību, Būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014 noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

2.2.  Būvuzrauga vispārīgie pienākumi:

2.2.1. jāsastāda būvuzraudzības plāns;

2.2.2. jāpiedalās Objekta būvdarbu gaitas apspriešanas sapulcēs;

2.2.3.jāatrodas Objektā katru dienu, atbilstoši veicamajiem būvdarbiem un Pasūtītāja pieprasījumam;

2.2.4. jāsniedz, iespējamos problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos, starp Pasūtītāju, būvuzņēmēju, darbuzņēmēju un Autoruzraugu;

2.2.5. analizēt un pārbaudīt būvuzņēmēja un darbuzņēmēja iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, sekot līdzi autoruzraudzības procesam, piedalīties neparedzēto būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavot par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informēt un konsultēt Pasūtītāju;

2.2.6. pārbaudīt būvuzņēmēja iesniegtās darbu izpildes par iepriekšējo mēnesi, apstiprināt vai sniegt Pasūtītājam motivētu atteikumu apstiprināt izpildes, uzrādot izpildes neatbilstības  reāli paveiktajiem darbu apjomiem.
2.3. Būvuzrauga pienākumi:

2.3.1. pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir Vispārīgos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

2.3.2. iepazīties un kontrolēt 2.3.1. punktā minēto dokumentu izpildi, kā arī iepazīties un kontrolēt Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līgumu izpildi;

2.3.3. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav izpildīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi;

2.3.4. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

2.3.5. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektu, kā arī būvniecību, atbilstoši darba drošības un ugunsdrošības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

2.3.6. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;

2.3.7. pārbaudīt Objekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un/ vai inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

2.3.8. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par Objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

2.3.9. ierasties būvlaukumā pēc Pasūtītāja, Autoruzrauga, būvinspektora vai Rojas apvienotās būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

2.3.10. ierasties būvlaukumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma 4 (četru) stundu laikā;

2.3.11. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto darbu pieņemšanā;

2.3.12. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

2.3.13. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

2.3.14. ziņot Pasūtītājam un Rojas apvienotai būvvaldei, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai un tirgus uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no Būvprojekta;

2.3.15. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja Objektā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, Rojas apvienotai būvvaldei, kā arī, ja  nepieciešams,  izsaukt  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

2.3.16. piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem Objektu ekspluatācijā;

2.3.17. informēt Rojas apvienoto būvvaldi, ja Objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

2.4.  Papildus veicamie pienākumi:

2.4.1. apsekot būvi un veikt attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par būves pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

2.4.2. pārbaudīt un izvērtēt no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai pamatoti rakstveidā noraidot turpmāko 3 (trīs) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un par savu lēmumu nekavējoties informēt Pasūtītāju;

2.4.3. kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm un naudas plūsmas grafikam, un sniegt ikmēneša atskaiti par izmaksām;

2.4.4. pārbaudīt un izvērtēt no būvuzņēmēja saņemtās ierosinātās izmaiņas Būvdarbu līgumā, akceptējot vai pamatoti rakstveidā noraidot ierosinātās izmaiņas 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža un par savu lēmumu nekavējoties informēt Pasūtītāju;
2.4.5. piedalīties konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;

2.4.6. īpašu uzmanību pievēršot un regulāri veicot pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu,  iekārtu  un  materiālu  kvalitātes  nodrošināšanai,  kurai  jāatbilst  Latvijas  Republikā spēkā  esošo  būvnormatīvu  prasībām  vai  citām,  ja  tādas  definētas  līgumā,  kas  noslēgts  ar būvuzņēmēju,  par  to  iepriekš  vienojoties  ar  Pasūtītāju,  organizē  nepieciešamās  kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavo atskaites un prezentē testu rezultātus Pasūtītājam;

2.4.8. izpilda Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem;

2.4.9. pieprasa no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no Būvprojekta, būvdarbu tāmes un spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzrauga atklāto defektu novēršanas izpildi;

2.4.10. kontrolē un uzrauga būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzrauga, lai visi ar Būvprojekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam;

2.4.11.kontrolē būvdarbu apjomu faktisko izpildi atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotajiem ikmēneša būvdarbu  izpildes  pieņemšanas  –  nodošanas  aktiem  un  apstiprina  tos  atbilstoši  padarītajam būvdarbu apjomam;

2.4.12. pieļauj tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem nepieciešamās ražotāju un/vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases;

2.4.13. sekot, lai būvuzņēmējs iesniegtu precizētu Pasūtītājam saskaņošanai izvērstu kvalitātes kontroles plānu būvdarbu veikšanai, izstrādātu un iesniegtu saskaņošanai darbu veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem darbiem;

2.4.14. kontrolēt, lai būvuzņēmējs sagatavotu būvē iebūvēto inženieriekārtu ražotāju ekspluatācijas instrukcijas, uzrauga, lai būvuzņēmējs veiktu Pasūtītāja darbinieku, kas veiks būvju  tālāko ekspluatāciju, apmācības un to gaitu, ja tāda nepieciešama;

2.4.15. mēnesi pirms plānotās būves nodošanas ekspluatācijā sagatavo informāciju par būves gatavības statusu un sastāda nepabeigto būvdarbu sarakstu, to izpildes grafiku un veic tā kontroli līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai starp būvuzņēmēju un Pasūtītāju.

2.5.  Būvuzrauga tiesības:

2.5.1.pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojektu dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;
2.5.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektam; 

2.5.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegti attiecīgi Pasūtītājam, Rojas apvienotai būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
2.5.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
2.5.5. lauzt būvuzraudzības pakalpojumu līgumu vai atteikties no pienākumu pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to Rojas apvienoto būvvaldi, ja  Pasūtītājs  pieprasa veikt darbības, kas pretrunā būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

3.  Būvuzrauga atbildība

3.1.Būvdarbu norises uzraudzība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Būvuzraudzības iepirkuma Darba uzdevumā noteiktajām prasībām un noslēgtajam būvuzraudzības pakalpojuma līgumam.

3.2. Būvdarbu uzsākšana atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām.

3.3. Būvprojekta īstenošana, atbilstoši šo noteikumu un normatīvo aktu prasībām.

3.4.Par to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi.

3.5.Par neplānotajiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ.

3.6.Par Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

3.7.Ja Būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka neatkarīgi organizētās ekspertīzes atzinumā.

3.8. Ja Būvuzraugs nepilda Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasības, darba uzdevumā noteiktās prasības vai būvuzraudzības pakalpojuma līgumu, Pasūtītājam ir šādas tiesības:

3.8.1.lauzt būvuzraudzības pakalpojumu līgumu vai atcelt rīkojumu par Būvuzrauga norīkošanu;

3.8.2. ierosināt Būvuzrauga prakses sertifikāta anulēšanu institūcijai, kura to izdevusi.

3.9. Pēc būvobjekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms būvobjekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, Būvuzraugs:

3.9.1. apsekojot būvi, veic iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veic nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu  novēršanu  no  būvuzņēmēja  puses  līdz  nodošanai ekspluatācijai;

3.9.2.ja nepieciešams, ierosina Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu.
Būvuzraugs ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada Līgumā noteikto Būvdarbu būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.500, no 19.08.2014. “Vispārīgie būvnoteikumi”, 11.nodaļa - Būvuzraudzība.

Pūšu paraksti:

_________________________________________________________________________

  Pasūtītājs                                                                                                          Izpildītājs

3.pielikums
Rojas novada domes

Iepirkumu komisijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Būvuzraudzība saskaņā ar būvprojektu “Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbi, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā” 
(identifikācijas Nr. __________________)

IESNIEDZĒJS

	 Nosaukums
	Rekvizīti

	
	


PIEDĀVĀJUMS

	Iepirkuma priekšmets
	Kopējā cena EUR bez PVN 

	Būvuzraudzība saskaņā ar būvprojektu “Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbi, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā”
	


Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums:

4.pielikums

Rojas novada domes

Iepirkumu komisijai 

PAKALPOJUMA LĪGUMS (projekts)

Par būvuzraudzības veikšanu saskaņā ar būvprojektu “Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbi, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā”
Rojā                                                                                                              2017.gada __._____
 

Rojas novada dome, reģistrācijas Nr. 9002644930, juridiskā adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novadā, LV - 3264, priekšsēdētājas Evas Kārkliņas personā (turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses un

SIA „____________”, reģistrācijas Nr._____________, adrese: ________________, LV - ____, pilnvarotā persona ______________ (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, abi kopā saukti – Puses, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

 

1. Definīcijas

1.1. Būvobjekts – Brīvdabas estrāde, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā (turpmāk - Būvdarbi).  

1.2. Dienas ir kalendārās dienas.

1.3. Pakalpojuma līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu (Būvuzņēmēju) par Līgumā uzraugāmo Būvdarbu veikšanu.

1.4. Būvuzraugs ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada Līgumā noteikto Būvdarbu būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.500, no 19.08.2014. “Vispārīgie būvnoteikumi”, 11.nodaļa - Būvuzraudzība.

2. Līguma priekšmets
Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvuzraudzību, ja projektu “Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbi, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā” apstiprinās Eiropas reģionālās attīstības fondā (ERAF), ES fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2014-2020, specifiskā atbalsta mērķa Nr.5.5.1 ietvaros, (turpmāk – Uzraudzība) saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija” un saskaņā ar Līguma 2.pielikumu - Izpildītāja iesniegto piedāvājumu.
3. Līgumcena

3.1. Par veikto Uzraudzību Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam līgumcenu tādā apjomā un termiņos kā noteikts Līgumā.

3.2. Līgumcena ir EUR ______ (_____________ euro __ centi) un pievienotās vērtības nodoklis ir EUR ____ (_______ euro __ centi), kas kopā ir Līguma summa EUR ______ (________ euro ___ centi).

3.3. Līgumcena par Uzraudzības veikšanu ir negrozāma uz visu Būvdarbu laiku, izņemot Līgumā noteiktos gadījumus. 

4. Maksāšanas kārtība

4.1. Samaksa par Uzraudzību tiek veikta, sākot no pirmā ieraksta Būvdarbu žurnālā, šādā kārtībā:

4.1.1. līdz 80% (astoņdesmit procentiem) no līgumcenas apmaksu veic proporcionāli izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar ikmēneša Uzraudzības darbu izpildes aktu un Izpildītāja rēķinu;

4.1.2. galīgo norēķinu 20% (divdesmit procentu) apmērā no līgumcenas Pasūtītājs veic pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, t.i., pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

4.2. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis rēķinu. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildes kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.

5. Termiņi

5.1.Līgums ir spēkā no parakstīšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei, ieskaitot:

5.1.1. Paveikto Būvdarbu novērtēšanu, pieņemšanu;

5.1.2. noslēguma ziņojuma iesniegšanu;

5.1.3. defektu labošanas Uzraudzību.

5.2. Būvuzraugs ir tiesīgs, 7 (septiņas) dienas iepriekš brīdinot Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, noteikt un atcelt Būvdarbu pārtraukumu.

6. Pušu tiesības un pienākumi
6.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības:

6.1.1. apņemas veikt Uzraudzību atbilstoši tāmei (turpmāk tekstā – Tāme) (un saskaņotajam tehniskajam projektam), Latvijas Republikas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā attiecīgi sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

6.1.2. Būvdarbu gaitā pārbaudīt būvobjektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Tāmei (vai tehniskajam projektam), normatīvajiem aktiem un noslēgtajam Pakalpojuma līgumam;

6.1.3. ievērot vispār pieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Līgumu;

6.1.4. saskaņot ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju būvlaukuma nodošanas un ierīkošanas kārtību, ja tāds ir nepieciešams, mehānisko un elektrisko iekārtu piegādes grafiku, Būvuzņēmējam piederošās tehnikas ievešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos jautājumus;

6.1.5. pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar Tāmi (vai tehnisko projektu) un Pakalpojuma līgumu par būvobjektā veicamajiem Būvdarbiem;
6.1.6. iepazīties un sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību Būvdarbu veikšanas projekta, izpild īmējumu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī iespējamo Tāmes (vai tehniskā projekta) grozījumu gadījumā;
6.1.7. uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro Pakalpojuma līgumā noteiktos darbu izpildes termiņus. Termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju;
6.1.8. Būvdarbu veikšanas laikā veikt regulāru būvobjekta apskati (dokumentējot fotogrāfijās), kā arī sagatavot ziņojumus un iesniegt tos Pasūtītājam. Apskates un ziņojumu iesniegšanas laiku un biežumu Izpildītājs un Pasūtītājs savstarpēji saskaņo;
6.1.9. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja Būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Tāmes,  būvprojekta vai noslēgtā Pakalpojuma līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz Būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt Būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;
6.1.10. Pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības;
6.1.11. aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar būvobjekta būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto Būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu;
6.1.12. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt būvobjektā sekmīgu Būvdarbu veikšanu vai ekspluatāciju;
6.1.13. parakstīt segto darbu aktus un citu dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem;
6.1.14. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar būvobjektu saistīto dokumentāciju;
6.1.15. Izpildītājs ir tiesīgs Līguma saistību vai jebkuras to daļas izpildi nodot trešajām personām tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu. Izpildītājs ir atbildīgs par Līgumā noteikto darbu izpildi arī tad, ja tas kādu no darbiem ir uzticējis trešajai personai. 
6.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
6.2.1. norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
6.2.2. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.
7. Sadarbība

7.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties jābrīdina Pasūtītāju un ne vēlāk kā 5 dienu laikā jāiesniedz ietekmes novērtējums.

7.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Pasūtītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 7.1. punktā minētie apstākļi.

7.3. Izpildītājam nav tiesību pretendēt uz līgumcenas palielināšanu vai zaudējumu atlīdzību, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītājam par 7.1. punktā minētiem apstākļiem un nav veicis 7.2. punktā minētās darbības.

7.4. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

7.5. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas (ja tas nepieciešams).

7.6. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzraudzība vai Būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem Līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.

7.7. Pasūtītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam Līguma kopiju.

8. Līgumsods
8.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītājs novilcina maksājumus par Uzraudzību, 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

8.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja tiek novilcinātas Tehniskajā specifikācijā (Līguma 1.pielikums) uzskaitītās atskaites iesniegšanas laiks, 0,1% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

8.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes pilnā apmērā.
9. Līguma grozīšana

9.1. Līguma noteikumu papildinājumi un grozījumi noformējami rakstiski pēc abu pušu vienošanās un pievienojami Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas.

9.2. Līgumā obligāti ir jāizdara grozījumi sakarā ar izmaiņām normatīvos aktos, kuri pieņemti pēc Līguma noslēgšanas. Ja grozījumi, kuri pieņemti pēc Līguma noslēgšanas, pasliktina kādas Puses stāvokli, tad tā ir tiesīga pieprasīt Līguma laušanu.

9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku saskaņā ar Pušu savstarpēju vienošanos vai normatīvajiem aktiem, tad pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.

10. Līguma darbības izbeigšana

10.1.
Izpildītājam ir tiesības izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no līgumcenas.

10.2.
Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līguma darbību, ja:

10.2.1. Tehniskajā specifikācijā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta par vairāk kā 14 dienām.

10.2.2. Izpildītājam iestājas maksātnespēja vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ.

10.2.3. Netiek pildītas Līguma saistības no Izpildītāja puses.

10.3.
Ja Līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo periodu un visa Uzraudzības dokumentācija.

11. Nepārvarama vara

11.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem.

11.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda Uzraudzības nodošanas pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Uzraudzības daļu.

12. Strīdu risināšana

Strīdi tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13. Papildu noteikumi

13.1. Līguma Uzraudzības izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts galīgais pieņemšanas – nodošanas akts, ko no savas puses Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus.
13.2. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Ja kāda Puse tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši saistību tiesību pārņēmējiem.

13.3. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no tiem viens Pasūtītājam un otrs Izpildītājam.

13.4. Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnīgi iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.

13.5. Pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

13.5.1. Pielikums Nr.1. „Tehniskā specifikācija”;

13.5.2. Pielikums Nr.2. Izpildītāja iesniegtais Piedāvājums;

13.5.3. Pielikums Nr.3. Būvuzņēmēja aktualizētais Darba veikšanas kalendārais grafiks;

    13.5.4. Pielikums Nr.4. Tāme (vai Būvprojekti) (katram, ja nepieciešams) būvobjektam (viens eksemplārs).

14. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti un paraksti
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Pielikums līgumamNr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Līguma priekšmets ir -
Par būvuzraudzības veikšanu saskaņā ar būvprojektu “Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbi, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā”
2. Pārbūves darbi (turpmāk – Būvdarbi) tiks veikti saskaņā ar izstrādātajām un akceptētajām Tāmēm un būvprojektu).

2.1. Darbu izpildes termiņš – līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, 

2.2. Būvdarbi plānoti no līguma noslēgšanas brīža līdz pilnīgai saistību izpildei.  
3. Būvuzrauga pienākumi 

3.1. Būvuzraugam jāveic Uzraudzība saskaņā ar: 

3.1.1. Tāmi (vai Būvprojektu); 

3.1.2. Būvniecības likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; 

3.1.3. Kā arī vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī jāievēro Pasūtītāja norādījumi, ciktāl tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

3.2. Būvuzraugam pienācīgi un rūpīgi jāiepazīstas ar Tāmi.

3.3. Jāsniedz Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas.

3.4. Jāinformē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt būvobjektu sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju. Jāziņo par jebkurām problēmām, kas var ietekmēt būvobjekta kvalitāti vai realizācijas laiku.

3.5. Jāizvērtē ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, jāveic to novēršanas pasākumi, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības realizācijas procesu.
3.6. Nekavējoties, rakstiski jāinformē Pasūtītājs, ja Būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Tāmes vai noslēgtā Pakalpojuma līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Būvuzraugs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz Būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt Būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai.
3.7. Jāaizstāv Pasūtītāja intereses attiecībās ar būvobjektu Būvdarbu izpildes dalībniekiem.
3.8. Būvuzraugs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti noteikto Būvdarbu tehnisko prasību izmaiņām, apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu, tai skaitā, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistīto darbu pabeigšanas termiņa izmaiņas.
3.9. Jāseko, lai Būvuzņēmējs sagatavotu un iesniegtu Pasūtītājam Izpildes grafiku veikšanas projektu atbilstošiem veicamajiem Būvdarbiem.
3.10. Jākontrolē Būvdarbu apjomu faktiskā izpilde atbilstoši būvuzņēmēja sagatavotiem ikmēneša Būvdarbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktiem un apstiprina tos atbilstoši padarītajam Būvdarbu apjomam.
3.11. Jāpieļauj tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartu un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu materiālu un būvizstrādājumu lietošana.
3.12. Būvdarbu veikšanas laikā jāveic regulāru būvobjektu un būvlaukuma apskati (dokumentējot fotogrāfijās), kā arī jāsagatavo atskaites un jāiesniedz tās Pasūtītājam.
3.13. Jānodrošina Būvdarbu veicēja izpildāmā vai izpildītā darba operatīvā kvalitātes kontrole.
3.14. Jāsadarbojas ar Būvuzņēmēju Būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanā vai sagatavošanā.
3.15. Jāpārbauda un ar parakstu jāapstiprina Būvdarbu vadītāja ieraksti Būvdarbu žurnālā (ja tāds nepieciešams).
3.16. Jāuzrauga, lai būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un Pakalpojuma līgumā noteiktos darbu izpildes termiņus. Termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs.
3.17. Būvdarbu garantijas laikā jāpiedalās defektu konstatēšanā un defektu novēršanas konstatēšanā.
3.18. Jāparaksta segto darbu akti un citu dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem.
3.19. Jāizskata Būvdarbu izpildītāja iesniegtie paziņojumi  un sūdzības, jāsniedz Pasūtītājam argumentēti paskaidrojumi un sagatavo lēmumprojektu par turpmāko rīcību.
3.20. Jākontrolē un jāveicina Būvdarbu veikšanu saskaņā ar Pakalpojuma līguma nosacījumiem naudas apguves plāna ievērošanā.
3.21. Jākontrolē un jāpārbauda izmaksu atbilstība Tāmei.
3.22. Jādod Būvdarbu veicējam norādījumus par Būvdarbu izpildi un defektu novēršanu.
3.23. Par būvnieka Darba izmaiņām Būvuzraugam jāsagatavo izmaiņu akts un jāiesniedz vienu eksemplāru Izpildītājam, divus eksemplārus Pasūtītājam un vienu glabā Uzraudzības dokumentos.
3.24. Jāsadarbojas ar atbildīgajām valsts, pašvaldības un citām ieinteresētajām organizācijām un pārstāvjiem.
3.25. Jāsniedz tehniska palīdzība Pasūtītājam, sagatavojot maksājumu dokumentāciju un ziņojumus.
3.26. Līguma izpildes termiņa beigās jānodod Pasūtītājam visu ar būvobjektu saistīto dokumentāciju.
3.27. Būvniecības darbu veikšanas laikā Būvuzraugam jāievēro Dabas aizsardzības prasības un darba drošības noteikumi.
3.28. Būvuzraugam jāorganizē komisiju būvobjektu pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 LBN 301-03 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un Rojas apvienotās būvvaldes norādījumiem un prasībām, nepieciešamības gadījumā jānovērš nepilnības un jāorganizē atkārtota komisija Objekta (ja nepieciešams) pieņemšanai ekspluatācijā.
4. Būvuzrauga atbildība 

4.1. Būvuzraugs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā attiecīgi sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4.2. Būvuzraugs nedrīkst atrasties interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

4.3. Būvuzraugs ir atbildīgs, lai paveikto Būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

5. Atskaites
5.1. Būvuzņēmējs 5 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti Būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, ja nepieciešams, pievieno problēmu un risku aprakstu un fotogrāfijas. Aktu Būvuzņēmējs noformē pēc iepriekš ar Būvuzraugu un Pasūtītāju apstiprinātas formas. Būvuzraugs pārbauda Būvuzņēmēja iesniegto aktu 7 dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt labojumus atdod Būvuzņēmējam. 

5.2. Pēdējo Būvuzņēmēja aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 dienu laikā pēc minētā Akta saņemšanas un Darba pabeigšanas akta apstiprināšanas.

5.3. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

5.4. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 dienu laikā no Būvdarbu uzsākšanas. 
Atskaitē ietver sekojošu informāciju:

5.4.1. Būvdarbu kvalitātes kontroles plānu;

5.4.2. Būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēmu;

5.5. Ikmēneša atskaiti iesniedz 7 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

5.5.1.atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem Būvdarbiem; 

5.5.2.pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm; 

5.5.3.precizēts Būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

5.5.4.precizēts Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

5.5.5.Būvdarbus raksturojoši fotoattēli; 

5.5.6.akts par paveikto Būvdarbu uzraudzību.

5.6. Būvuzraudzības pabeigšanas atskaiti iesniedz 7 dienu laikā pēc izpildīto Darbu Akta saņemšanas un Darba pabeigšanas akta, akts par paveikto Būvdarbu uzraudzību un rēķins.
5.7. Parakstītas atskaites izsniedz vienu eksemplāru Būvuzņēmējam, divus eksemplārus Pasūtītājam un vienu glabā Uzraudzības dokumentos.
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