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darbības pROGRAMMas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.pasākumā „veicināt Energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”

 APSTIPRINĀTS

SIA “Rojas DzKU”
iepirkuma komisijas sēdē
2018.gada 07.jūnijā 

protokols Nr.1
Iepirkums Publisko  iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Iepirkuma 
„Ēkas/u fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu uzraudzība saskaņā ar būvprojektiem Rojā, Rojas novadā”
Identifikācijas  Nr. RDZKU2018/1/ALTUM
Nolikums
Roja, 2018
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs un nomenklatūras numurs 

  Identifikācijas  Nr. RDZKU2018/1/ALTUM

   CVP kods – 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).
1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rojas DzKU" 

Pasūtītāja rekvizīti:

Vienotais reģistrācijas Nr. 49003000396

Adrese: Selgas iela 8, Roja, Rojas novads LV-3264

Banka: AS "Swedbank"

Kods: HABALV22
Konts: LV79HABA0551033712885

Tālruņa Nr.: 63232237

E-pasta adrese: dzku@roja.lv

1.3. Piedāvājums iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

Atbilstoši iepirkuma nolikuma (turpmāk - Nolikuma) prasībām pretendents iesniedz savu piedāvājumu, kas ir noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Piedāvājumu iesniedz personīgi līdz 2018.gada 19. jūnijam, plkst.11.00 Selgas ielā 8, Rojā, Rojas novadā, LV-3264, darbdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00 piektdienās no plkst.08.00 līdz plkst.15.00, izņemot pusdienas laiku no 12.00-13.00 vai atsūta pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē  līdz šajā punktā minētajam datumam. Piedāvājumi, kas iesniegti vai iesūtīti pēc minētā termiņa, tiek neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.4.  Piedāvājuma noformēšanas un iesniegšanas prasības

1.4.1.Pretendenta piedāvājumam jābūt sagatavotam šādi:

Visi Nolikuma 3.nodaļas prasītie dokumenti jāiesniedz noteiktajā secībā, tos numurējot un tiem jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem, caurauklojot lapas (auklu gali jāpārlīmē un jāparaksta). Piedāvājumu, jāiesniedz vienā slēgtā, Pretendenta aizzīmogotā aploksnē ar Pretendenta parakstu un zīmogu, ja tāds ir.

Uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei:

SIA “Rojas DzKU”

Iepirkumam ar ID Nr. RDZKU2018/1/ALTUM
„Ēkas/u fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu uzraudzība saskaņā ar būvprojektiem Rojā, Rojas novadā”

Neatvērt līdz 2018.gada  19. jūnijam, plkst. 11.00
Aploksnes otrā pusē jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontaktinformācija.

1.4.2.  Pretendenta iesniegtā piedāvājuma sastāvs:

1.4.2.1. Atlases dokumenti.

1.4.2.2.Tehniskais piedāvājums – Būvuzrauzdības plāns (3.pielikums) 
1.4.2.3. Finanšu piedāvājums.
1.4.3. Visām  piedāvājuma daļām jābūt  kopā cauršūtām tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un ievietotas Nolikuma 1.4.1. punktā minētajā aploksnē. 

1.4.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Tiem jābūt noformētiem atbilstoši Nolikuma noteikumiem un formu paraugiem.

1.4.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.4.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, vai tā persona, kuru pilnvaro personu grupa.

1.4.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu, pievienojot piedāvājumam dokumentu, kas apliecina personu grupas vai personālsabiedrības nodibināšanas faktu.

1.4.8. Ja pretendents iesniedz dokumentus vai to kopijas, tie jāsagatavo saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteikto kārtību. 
1.4.9. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots.
1.4.10. Iepirkums ir sadalīts lotēs (daļās), pretendents iepirkumā var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām lotē (daļām).

1.5.  Nolikuma pieejamība  un papildus informācijas saņemšana

1.5.1. Sākot ar iepirkuma izsludināšanas brīdi, visi ieinteresētie piegādātāji var  skatīt Nolikumu  elektroniski Rojas novada domes mājas lapā: http://www.roja.lv –  sadaļā,  Iepirkumi. 

Kontaktpersona iepirkuma procedūras jautājumos: 

Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: Ligita Šnore, Iepirkumu speciāliste, tālr.26786434, e-pasts: ligita.snore@roja.lv.

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma priekšmetu: 

SIA “Rojas DzKU”, reģ. Nr.49003000396, valdes loceklis Jānis Podnieks, tālr.29117283. 
1.5.2. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus to ievieto mājaslapā internetā http://www.roja.lv – sadaļā, Iepirkumi. 
1.5.3. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Nolikumā iekļautajām  prasībām, Pasūtītājs sniedz 3 (triju) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja piegādātājs informāciju pieprasījis laikus.
1.5.4. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš:

Piedāvājums derīgs līdz līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 120 (viens simts divdesmit) dienas, skaitot no Nolikumā noteiktās piedāvājuma iesniegšanas pēdējās dienas.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkums ir sadalīts lotēs (daļās), pretendents iepirkumā var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām lotē (daļām).
Iepirkuma priekšmets ir ēkas/u fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu uzraudzība saskaņā ar izstrādātajiem būvprojektiem 7 (septiņām) ēkām Rojā, Rojas novadā, atbilstoši tehniskajai specifikācijai un katras ēkas izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai. Tehniskā dokumentācija par katru ēku pieejama elektroniski:

1) Iepirkuma 1.daļa - Strauta iela 8, Roja- https://failiem.lv/u/9we4rx9w#_
2) Iepirkuma 2.daļa - Celtnieku iela 4, Roja - https://failiem.lv/u/96s572ur#_
3) Iepirkuma 3.daļa - Celtnieku iela 4A, Roja - https://failiem.lv/u/g6auhr9a#_
4) Iepirkuma 4.daļa - Zvejnieku iela 14, Roja - https://failiem.lv/u/sjy4nqgg#_
5) Iepirkuma 5.daļa - Zvejnieku iela 16, Roja - https://failiem.lv/u/d3xkv6cj#_
6) Iepirkuma 6.daļa - Kosmonautu iela 13, Roja - https://failiem.lv/u/gwbm7ts5#_
7) Iepirkuma 7.daļa - Strauta iela 15/17a, Roja, - https://failiem.lv/u/uzsq2vkn#_

2.2. Līguma izpildes vietas un laiks
2.2.1. Līguma izpildes vietas:

1) Strauta iela 8, Rojā, Rojas novadā, LV-3264, mājas kadastra apzīmējums 8882 008 0742;
2) Celtnieku iela 4, Rojā, Rojas novadā, LV – 3264, mājas kadastra apzīmējums 8882 008 0740;
3) Celtnieku iela 4A, Rojā, Rojas novadā, LV – 3264, mājas kadastra apzīmējums 8882 008 0749;
4) Zvejnieku iela 14, Rojā, Rojas novadā, LV – 3264, mājas kadastra apzīmējums 8882 008 0747;
5) Zvejnieku iela 16, Rojā, Rojas novadā, LV – 3264 mājas kadastra apzīmējums 8882 008 0742;
6) Kosmonautu iela 13, Rojā, Rojas novadā, LV – 3264, mājas kadastra apzīmējums 8882 008 0742;
7) Strauta iela 15/17a, Rojā, Rojas novadā, LV – 3264, mājas kadastra apzīmējums 8882 008 0744 un 8882 008 0745;

2.2.2. Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanas termiņš – visā attiecīgās ēkas būvdarbu izpildes laikā, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) mēneši. 
3.PRASĪBAS PRETENDENTAM
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā un pretendentam iesniedzamie dokumenti:
Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja pretendents neatbilst Nolikuma 3. punkta noteiktajām prasībām.

	Prasības pretendentiem
	Iesniedzamie dokumenti


	Pretendents var būt jebkura juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvuzraudzību, un iesniegusi pieteikumu iepirkumam atbilstoši Nolikuma prasībām.

Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajiem gadījumiem.
	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums). Piedāvājuma cenai jābūt izteiktai EUR, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu, ar un bez PVN un PVN % apmēru un summu. Darbaspēka, transporta izmaksas, tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, valstī noteiktos nodokļus un pārējās izmaksas (peļņu un ar riska faktoriem saistītās izmaksas, tajā skaitā ar profesionālās darbības apdrošināšanu saistītās izmaksas) jāietver piedāvājuma cenā.
Papildus jāpievieno dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina iepirkuma pieteikumā paraksta tiesības personai, kura parakstījusi iepirkumu. Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši savstarpējās vienošanās nosacījumiem.

	Pretendentam  (t. sk. apakšuzņēmējam un katram piegādātāju apvienības dalībniekam)  jābūt reģistrētam atbilstoši pretendenta valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Pretendentam (t. sk. apakšuzņēmējam un katram piegādātāju apvienības dalībniekam) tehniskajā specifikācijā noteikto uzdevumu un prasību izpildei ir jābūt atbilstoši reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai, ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz līguma noslēgšanas brīdi, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju.


	Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētiem komersantiem pasūtītājs pārbaudīs publiskā reģistrā.
Ja pretendents nav reģistrēts būvkomersantu reģistrā, jāpievieno pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja šim pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tas līdz līguma slēgšanai tiks reģistrēts būvkomersantu reģistrā.

Ja pretendents vai tā apakšuzņēmējs reģistrēts ārvalstī, papildus piedāvājumā jāpievieno:
1) uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī izdotas reģistrācijas apliecības vai līdzvērtīgu dokumentu apliecinātu kopija;

2) attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta apliecināta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, kā arī pretendenta apliecinājumu, ka gadījumā, ja šim pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tas līdz līguma slēgšanai tiks reģistrēts būvkomersantu reģistrā.

	Pretendentam iepriekšējos 5 (piecos) gados (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) publisku ēku
 vai daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku (katras ēkas platība ir vismaz 1 200 m2 (viens tūkstotis divi simti kvadrātmetri)) būvdarbu būvuzraudzības veikšanā (darbi pabeigti, ēka nodota ekspluatācijā).
	Pretendenta iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā veikto būvuzraudzības darbu saraksts. Sarakstā jānorāda visa nepieciešamā informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt to atbilstību Nolikuma noteiktajām prasībām. 
Sarakstam jāpievieno pasūtītāja atsauksmes par būvuzraudzības veikšanu, ar kuriem pretendents apliecina savu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Veiktie darbi, par kuru kvalitatīvu izpildi netiks iesniegtas pasūtītāju atsauksmes šī iepirkuma ietvaros tiks uzskatīti par neatbilstošiem.

	Pretendenta kopējais finanšu  apgrozījums iepriekšējo trīs gadu laikā   (2015.,  2016.  un 2017.  gadā) ir  šāds:
1. ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par vienu iepirkuma daļu – 8 000,00 EUR;

2. ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par divām iepirkuma daļām – 16 000,00 EUR;

3. ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par trīs iepirkuma daļām – 24 000,00 EUR;

4. ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par četrām iepirkuma daļām – 32 000,00 EUR;

5. ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par piecām iepirkuma daļām – 40 000,00 EUR;

6. ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par sešām iepirkuma daļām – 48 000,00 EUR;

7. ja pretendents iesniedz savu piedāvājumu par septiņām iepirkuma daļām – 56 000,00 EUR;
	Pretendenta apliecinājums par  finanšu apgrozījumu iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, norādot finanšu apgrozījumu par katru gadu atsevišķi.

Pretendenti, kas dibināti vēlāk, norāda finanšu apgrozījumu par nostrādāto periodu, kas apliecina pretendenta atbilstību šajā punktā noteiktajām prasībām finanšu apgrozījumam.

	Pretendentam jānodrošina būvuzraugs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ēku būvdarbu būvuzraudzībā.
	Informācija par piesaistīto speciālistu, norādot vārdu, uzvārdu, sertifikāta Nr. un papildus pievienojot speciālista parakstītu apliecinājumu, atbilstoši Nolikuma 4.pielikumā pievienotajai veidnei.


4.PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. No Nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlēsies saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par piedāvājuma izvēles kritēriju izmantojot kopējo zemāko piedāvāto līgumcenu (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli), katrā iepirkuma daļā atsevišķi.
4.2. Vērtējot piedāvāto līgumcenu, komisija ņem vērā piedāvājuma cenas bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

4.3.Par to, vai uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un iepirkuma nolikuma 4.1. punktā minētajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi, iepirkuma komisija pārliecināsies Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.
5. LĪGUMA SLĒGŠANA
Pasūtītājs pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu slēgs iepirkuma līgumu par katru iepirkuma daļu atsevišķi, atbilstoši Nolikuma 3. pielikumā pievienotajam līguma projektam. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem iepirkumā minētajiem līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.
6.IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Iepirkuma komisijas tiesības

6.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

6.1.2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma minētajām prasībām.

6.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

6.1.4. Pieaicināt ekspertus piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

6.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

6.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

6.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

6.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus iepirkuma Nolikumā minētos nosacījumus. 

7.2. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

7.3. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts. 

7.4.  Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
7.5. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”.
8. PIELIKUMI
Iepirkuma nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (tai skaitā, finanšu piedāvājums);

2.pielikums – Tehniskā specifikācija;
3.pielikums – Līguma projekts;
4.pielikums – Apliecinājums.
1.pielikums
iepirkuma

  identifikācijas  Nr. 

RDZKU2018/1/ALTUM
nolikumam

PRETENDENTA PIETEIKUMS

iepirkumam, 

„Ēkas/u fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu uzraudzība saskaņā ar būvprojektiem Rojā, Rojas novadā”

Identifikācijas  Nr. RDZKU2018/1/ALTUMv

Pretendenta nosaukums: __________________________________________________________________

Reģistrācijas Nr. _______________________________________________________________

Juridiskā adrese: __________________________________________________________________

Faktiskā adrese: __________________________________________________________________

Bankas rekvizīti: __________________________________________________________________

Kontaktpersona: __________________________________________________________________

                                            (vārds, uzvārds, tālrunis)

Telefona numurs: 


Fakss: 



E-pasta adrese:

Apstiprinām, ka:

1) piekrītam piedalīties iepirkumā;

2) ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības, pienākumi un iepirkuma tehniskā specifikācija

3) ar iepirkuma līguma projektu esam pilnībā iepazinušies un nav iebildumu pret tajā ietvertajiem nosacījumiem;

4)  šis piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas;

5) mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi iepirkuma nolikumā noteikto būvdarbu veikšanai;

6) piedāvājuma cenā ir ietvertas visas izmaksas un visi iespējamie riski.

Finanšu piedāvājums par iepirkuma __.daļu (finanšu piedāvājums norādāms par katru iepirkuma daļu atsevišķi)
Piedāvājam veikt ēkas _____adrese______ fasādes vienkāršotu atjaunošanas būvuzraudzību, atbilstoši nolikumam un nolikuma pielikumā pievienotā līguma projekta noteikumiem, par piedāvājuma cenu:
1) par Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu būvdarbu realizācijas laikā

________________________________________________________ 
(cena skaitļos un vārdos) 
2) par Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu būvdarbu garantijas termiņā

________________________________________________________ 

(cena skaitļos un vārdos) 

Piedāvājuma kopējā cena __.iepirkuma daļā*, EUR bez PVN ________________________________________________________ 

(cena skaitļos un vārdos) 

Pievienotās vērtības nodoklis EUR ________________________________________________________ 

(cena skaitļos un vārdos) 
Piedāvājuma kopējā cena __.iepirkuma daļā, EUR ar PVN ________________________________________________________ 

(cena skaitļos un vārdos) 

*Izvēles kritērijs
Pretendents atbilstoši definīcija** ir __________ uzņēmums. (norāda mazais vai vidējais, ja attiecināms. Ja pretendents neatbilst kādai no abām definīcijām, šo apliecinājumu var neaizpildīt vai dzēst no veidlapas).

***Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): 

· Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; 

· Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	Datums, vieta
	


2.pielikums
iepirkuma

  identifikācijas  Nr. 

RDZKU2018/1/ALTUM

nolikumam

Tehniskā specifikācija
Būvuzraudzības veikšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot šajā tehniskajā specifikācijā minēto.
Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanas termiņš – visā attiecīgās ēkas būvdarbu izpildes laikā, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) mēneši. 

Tehniskā dokumentācija par katru ēku pieejama elektroniski:

8) Iepirkuma 1.daļa - Strauta iela 8, Roja- https://failiem.lv/u/9we4rx9w#_
9) Iepirkuma 2.daļa - Celtnieku iela 4, Roja - https://failiem.lv/u/96s572ur#_
10) Iepirkuma 3.daļa - Celtnieku iela 4A, Roja - https://failiem.lv/u/g6auhr9a#_
11) Iepirkuma 4.daļa - Zvejnieku iela 14, Roja - https://failiem.lv/u/sjy4nqgg#_
12) Iepirkuma 5.daļa - Zvejnieku iela 16, Roja - https://failiem.lv/u/d3xkv6cj#_
13) Iepirkuma 6.daļa - Kosmonautu iela 13, Roja - https://failiem.lv/u/gwbm7ts5#_
14) Iepirkuma 7.daļa - Strauta iela 15/17a, Roja, - https://failiem.lv/u/uzsq2vkn#_

Līguma izpildes vietas
1) Strauta iela 8, Rojā, Rojas novadā, LV-3264, mājas kadastra apzīmējums 8882 008 0742;

2) Celtnieku iela 4, Rojā, Rojas novadā, LV – 3264, mājas kadastra apzīmējums 8882 008 0740;

3) Celtnieku iela 4A, Rojā, Rojas novadā, LV – 3264, mājas kadastra apzīmējums 8882 008 0749;

4) Zvejnieku iela 14, Rojā, Rojas novadā, LV – 3264, mājas kadastra apzīmējums 8882 008 0747;

5) Zvejnieku iela 16, Rojā, Rojas novadā, LV – 3264 mājas kadastra apzīmējums 8882 008 0742;

6) Kosmonautu iela 13, Rojā, Rojas novadā, LV – 3264, mājas kadastra apzīmējums 8882 008 0742;

7) Strauta iela 15/17a, Rojā, Rojas novadā, LV – 3264, mājas kadastra apzīmējums 8882 008 0744 un 8882 008 0745;

Tehniskā specifikācija sastāv no šādām sadaļām, kuras būvuzraugam jāievēro būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanā:

1. Darba uzdevums;

2. Būvuzraudzības plāns.

Darba uzdevums

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums

	
	

	Būvuzrauga pienākumi Būvprojekta realizācijas posmā.

	1
	Piedalās un vada, protokolē būvdarbu vadības apspriedes.

	2
	Pārbauda un ar parakstu apstiprina ikmēneša būvdarbu nodošanas - pieņemšanas-aktos (Forma 2 un Forma 3) uzrādītos būvdarbu apjomus, to atbilstību faktiskajam apjomam, kā arī izpilddokumentācijas atbilstību paveiktajiem darbiem. Ja šāda dokumentācija nav iesniegta vai tā ir nepilnīga, tad apstiprina ikmēneša būvdarbu nodošanos - pieņemšanas-akti vai tie netiek akceptēti vispār, vai akceptēti tajā apjomā, par kuru izpilddokumentācija ir pieņemta.

	3
	Pirms ikmēneša būvdarbu nodošanos - pieņemšanas-aktu akceptēšanas pārbauda arī to matemātisko pareizību.

	4
	Sadarbojas ar pasūtītāju būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā. Pēc pilnvaras saņemšanas no pasūtītāja veic dokumentu saņemšanu.

	5
	Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar un pasūtītāju un sagatavo priekšlikumus par inepieciešamajām zmaiņām būvprojektā.

	6
	Sagatavo paveikto būvdarbu novērtējumu, būvdarbu līgumā paredzētajos gadījumos veic cenu samazinājuma aprēķinu, kā arī sagatavo un iesniedz pasūtītāja pilnvarotajai personai aktu par galīgajām būvdarbu izmaksām.

	7
	Iesniedz pasūtītājam koriģētu būvuzraudzības plānu, pēc darbu veikšanas projekta-DVP iesniegšanas un akceptēšanas no būvuzrauga un pasūtītāja puses.

	8
	Iesniedz pasūtītājam un būvdarbu veicējam, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktu sarakstu, kurš būs objekta būvniecības gaitā jāpilda. 

	9
	Prezentē un saskaņo ar pasūtītāju izpilddokumentācijas kārtošanas struktūru un saturu. 

	10
	Apmeklē objektu ne retāk kā 3 (trīs) reizes nedēļā (neskaitot segto darbu pieņemšanu, ja tā nesakrīt ar apmeklējuma reizēm) vai biežāk, ja rodas nepieciešamība. 

	11
	Iesniedz uzsākšanas atskaiti Pasūtītājam 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver šādu informāciju:

-
būvdarbu izpildes un uzraudzības kalendāro grafiku;

-
precizēto būvuzraudzības plānu t.sk. būvdarbu kvalitātes kontroles plānu, kurā iekļauti; 

-  saskaņotajā darbu veikšanas projektā - DVP norādītos kvalitātes kritērijus; 
-  uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēmu.

	12
	Iesniedz Ikmēneša atskaiti Pasūtītājam 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām. Atskaitē ietver šādu informāciju:

- Mēneša galvenos notikumus būvobjektā, atskaites par būvdarbu veicēja iepriekšējā atskaites periodā veiktajiem būvdarbiem un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

-
apstiprinātās projektu izmaiņas detalizācijas, precizējumus;

-
nesaņemtās atbildes, strīdus, pretenzijas;

-
veicamās objekta pārbaudes vai inspekcijas, konsultantu un ražotāju apmeklējumu sarakstus;

-
mēneša būvdarbu izpilddokumentāciju;

-
projekta kritisko ceļu (pēc kalendārā grafika) un tā analīzi, piedāvātos risinājumus;

-
aprakstu par vidi objektā, darba drošību objektā, negadījumu uzskaitījumu objektā;

-
nākamā mēneša būvdarbu plānu pēc esošās situācijas;

-
priekšlikumus, ierosinājumus u.c. informāciju, ja tāda nepieciešama;

-
darbu kvalitātes kontroli;

-
objekta fotofiksāciju pirms konkrēto darbu uzsākšanas, darbu izpildes laikā un pēc darbu pabeigšanas (progresa aprakstu attiecībā pret iepriekšējo atskaites periodu);

-
konstatēto defektu fotofiksācijas atskaiti un iepriekšējo defektu novēršanas atzīmi.

-
aktu par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķinu.

	13
	Iesniedz pabeigšanas atskaiti Pasūtītājam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu nodošanas un objekta nodošanas. Atskaitē ietver šādu informāciju:

-
atskaites par būvdarbu veicēja iepriekšējā atskaites periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

-
faktisko būvdarbu izpildes grafiku;

-
faktisko uzraudzības izpildes grafiku;

-
būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējumu;

-
aktu par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķinu;

-
ieteikumus.

	Būvuzrauga pienākumi objekta garantijas periodā.

	1
	Izstrādā rīcības plānu defektu atklāšanai, reģistrēšanai un novēršanai būvdarbu garantijas laikam un iesniedz pasūtītājam vienlaikus ar pabeigšanas atskaiti.

	2
	Veic regulāru (pirms un pēc ziemas sezonas vai vienu reizi pusgadā) būves garantijas laika apsekošanu, par ko iesniedz Pasūtītājam apsekošanas atskaiti.

	3
	Veic konstatēto defektu novēršanas kvalitātes kontroli.

	4
	Sniedz risinājumus konstatēto vai paredzamo defektu/problēmu novēršanai.


Būvuzraudzības plāns
Satura rādītājs

1. Ievads

2. Nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu veikšanas projektā ietvertos darbu posmu

3. Iespējamo risku novērtējums būvdarbu laikā

4. Būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti

5. Dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā

6.Ēkas energoefektivitātes pasākumu uzlabošanai tiek veikti šādi vispārējie celtniecības darbi
1. Ievads

Būvuzraudzības plāns ir sagatavots 2018. gada __. ______ noslēgtā līguma Nr. _____________ „Ēkas __________________ fasādes vienkāršotā atjaunošana” (turpmāk tekstā - Līgums) ietvaros pamatojoties uz Pasūtītāja un _______________ (būvuzņēmēja nosaukums) Būvuzņēmēja (turpmāk tekstā - Būvuzņēmējs) noslēgto būvdarbu līgumu (turpmāk tekstā – Būvdarbu līgums) un Rojas apvienotās būvvaldes (turpmāk tekstā - Būvvalde) akceptēto būvprojektu (turpmāk tekstā – Būvuzraudzības plāns).

Būvuzraudzības pakalpojuma mērķis ir nodrošināt savlaicīgu, kvalitatīvu, profesionālu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Pasūtītāja prasībām atbilstošu būvuzraudzības pakalpojumu pilnā apjomā, noteiktajā laika periodā un pieejamo budžeta resursu ietvaros, lai nodrošinātu Objekta savlaicīgu un kvalitatīvu nodošanu ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, kā arī projekta izpildes laika un budžeta plānam (turpmāk tekstā – Būvuzraudzības pakalpojums vai Pakalpojums).

Pakalpojums tiks sniegts saskaņā ar Būvniecības likumu no 09.07.2013, MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19.08.2014, MK noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” no 02.09.2014, MK noteikumi Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no 19.08.2014, kā arī atbilstoši tehniskajā specifikācijā (darba uzdevums) ietvertajām prasībām, būvprojekta un Līguma noteikumiem.
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1.1. attēls. Projekta īstenošanas iesaistītās puses

Būvuzraudzības līguma izpildes termiņš 

Līguma izpildes termiņš-būvdarbu izpildes stadijā ir, kad tiek parakstīts Akts par būves nodošanu ekspluatācijā, vai saņemts Būvvaldes akcepts par būvdarbu pabeigšanu, kā arī būvobjekta Galējais nodošanas – pieņemšanas akts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, atkarībā kurš no notikumiem iestājas pēdējais.

 Līguma izpildes termiņš-būvdarbu garantijas laika stadijā sākas no brīža, kad tiek parakstīts Akts par būves nodošanu ekspluatācijā vai saņemts Būvvaldes akcepts par būvdarbu pabeigšanu, kā arī būvobjekta Galējais nodošanas - pieņemšanas akts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, atkarībā, kurš no notikumiem iestājas pēdējais un noslēdzas līdz ar defektu paziņošanas perioda beigām. 

Būvuzrauga komandas apraksts:

Būvuzraugu komandu veidos speciālisti un eksperti ar pietiekamu un atzītu pieredzi būvniecības līgumu ieviešanā, administrēšanā un inženiertehniskajā uzraudzībā.


[image: image3]
2. Nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu veikšanas projektā ietvertos darbu posmus ( atkarībā no būvdarbu veidiem)
Metodes, resursi un līdzekļi būvdarbu izpildes kontrolei. 

Izpildītājs izmantos tādas Pakalpojuma sniegšanas metodes, kas visefektīvāk laika, izmaksu lietderīguma un kvalitātes ziņā nodrošina Pakalpojuma mērķa sasniegšanu. 

Sniedzot  Pakalpojumu, tiks pielietotas šādas metodes:

1) preventīvas būvuzraudzības metodes (fiziskā atrašanās Objektā ar mērķi sekot līdzi būvniecības procesiem, lai savlaicīgi konstatētu iespējamās atkāpes, novirzes no tehniskās dokumentācijas un / vai neatbilstības un / vai pārkāpumus u.c.);

2) konstatējošās būvuzraudzības metodes (fiziskā atrašanās Objektā ar mērķi konstatēt atkāpes, novirzes un / vai neatbilstības un / vai pārkāpumus, dokumentēt tos, noteikt konstatētās problēmas risinājumus u.c.);

3) seku novēršanas būvuzraudzības metodes (fiziska atrašanās Objektā ar mērķi uzraudzīt seku novēršanas gaitu un fiksēt atbilstību u.c.); 

4) darbu pieņemšana (fiziska klātbūtne Objektā ar mērķi pārbaudīt un pieņemt būvdarbus);

5) Objekta nodošana ekspluatācijā/būvdarbu pabeigšana (fiziska klātbūtne Objektā ar mērķi nodot Objektu ekspluatācijā/pabeigt būvdarbus);

6) dokumentācijas pārbaudes un saskaņošanas būvuzraudzības metodes (tehniskās dokumentācijas pārbaude un saskaņošana, veicama gan fiziski strādājot Objektā, gan veicot biroja darbu u.c.);

7) plānošanas, kontroles un atskaišu metodes (sanāksmes ar Pasūtītāju, atskaišu izstrāde, veicamas pārsvarā Pasūtītāja vai savā birojā u.c.).

Pakalpojuma sniegšanas tiks nodrošināta šādos veidos: būvdarbu pieņemšana, mērījumu veikšana, izpilddokumentācijas pārbaude, būvsapulču organizēšana un vadīšana, sapulču pie pasūtītāja organizēšana un vadīšana, atskaišu gatavošana u.c. 

Būvuzraudzības pakalpojuma efektīvai sniegšanai un Pakalpojuma mērķa sasniegšanai Izpildītājs nodrošinās pietiekamu personāla fizisko klātbūtni Objektā, gan sadarbības un komunikācijas pasākumus ar Pasūtītāju un citām iesaistītām pusēm, gan biroja darbu.

Izpildītājs izmantos šādus resursus un līdzekļus saskaņā ar Līgumu un iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām:

1) cilvēkresursi - sertificēti būvuzraugi:

· galvenais būvuzraugs, projekta vadītājs (sertificēts būvuzraugs ēku būvuzraudzībā);

· būvuzrauga palīgs;

· elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs (sertificēts būvuzraugs elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā);

· ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves darbu būvuzraugs (sertificēts būvuzraugs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves darbu būvuzraudzībā);

· siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves darbu būvuzraugs (sertificēts būvuzraugs siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves darbu būvuzraudzībā). 

2) materiālie un tehniskie (programmnodrošinājums MS Project, MS Excel, MS Word u.c., datori u.c. biroja tehnika, aprīkojums, mehānismi u.c., kas nepieciešami Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanai);

Izpildītājam pieejamās un pēc nepieciešamības izmantojamās kvalitātes kontroles ierīces:

· betona stiprības mērītājs;
· nivelieris ģeodēzisko augstuma atzīmju atbilstības būvlaukumā ar projektā uzrādītajām atzīmēm kontrolei;
· trokšņu līmeņa mērītājs visa veida trokšņu mērīšanai un trokšņu līmeņa atbilstības pieļaujamajām normām konstatēšanai;
· krāsas pārklājuma biezuma mērītājs konstrukciju  pārklājuma biezuma mērīšanai un atbilstības projektā uzrādītajam biezumam konstatēšanai;
· mērlente attālumu mērījumiem, reālā attāluma konstatācijai un salīdzināšanai ar projektā uzrādīto;
· metāla detektors metāla profilu fiksācijas ģipškartona sienās kontrolei;
· lāzermērītājs attālumu un laukumu mērījumiem, lai konstatētu to lielumus;
· termogrāfs virsmu temperatūras mērījumiem, virsmas temperatūras fiksācija ēkas ārsienu virsmai;
· trokšņu līmeņa mērītājs iekārtu pieļaujamā trokšņu līmeņa pārbaudēm;
· klimata stacija saules radiācijas, gaisa spiediena, nokrišņu daudzuma mērījumiem;
· CO2 - izmešu mērītājs koncentrācijas mērījumiem gaisā;
· temperatūras mērītājs gaisa kustības ātruma mērījumiem gaisa vados;
· refraktometrs dzesēšanas (aukstuma nesēja) pārbaudēm;
· virsmu temperatūras un mitruma mērītājs telpām un ierīcēm.

3) administratīvie (resursi darba grupas darbam, biroja darbam, tehniskajam atbalstam, transportam, komunikācijai u.c.).

Būvdarbu veids

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana.
Atbilstoši Būvuzņēmēja darbu veikšanas projektam.

Nepieciešamās kvalitātes pārbaudes un apjomi
Atbilstoši Būvuzņēmēja darbu veikšanas projektam un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Darbu veikšanas projektā ietverto posmu pārbaude pēc Būvuzraudzības kalendārā laika grafika
Veicamo darbu veidi atbilstoši darbu veikšanas projektam un būvdarbu kalendārajam laika grafikam.

Pieņemtie pārbaudes posmi tiks detalizēti, atbilstoši detalizētajiem DVP (Darbu veikšanas projekts) un detalizētiem būvdarbu kalendārajiem laika grafikiem.

3. Iespējamo risku novērtējums būvdarbu laikā

Pieņēmumi

Galvenie pieņēmumi vienmērīgai un savlaicīgai Pakalpojuma sniegšanai un rezultāta sasniegšanai, ir šādi:

· Būvuzraugam tiek nodrošināta pieeja nepieciešamajiem materiāliem un informācijai, kā arī atbalsts no Pasūtītāja puses;

· Pasūtītājs sniegs nepieciešamos komentārus, saskaņojumus un pilnvarojumus saprātīgos termiņos, t.i., pēc saskaņota laika grafika;

· Izvēlētais Būvuzņēmējs tehniski augsti kvalificēts, kuram ir pieredze līdzīga veida būvdarbu izpildē atbilstoši augstas kvalitātes standartiem;

· Izpildītājs darbojas saskaņā ar noslēgto līgumu;

· Visi nepieciešamie vietējie saskaņojumi un apstiprinājumi tiek iegūti savlaicīgi, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;

· Objektam ir nodrošināta pieeja;
· Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts tiks ieviests pilnībā saskaņā ar Pasūtītāja prasībās;

· Plānotais līguma izpildes ilgums ___ mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas;

· Būvuzraugs nodrošina, lai uzraudzības personālam Līguma izpildes laikā nepārtraukti būtu derīgas visu veidu atļaujas, polises.

Riski

Būvdarbu līgumu ieviešanu, kā arī Pakalpojumu sniegšanu var ietekmēt šādi riski:

· Aizkavēts būvdarbu izpildes sākums, pamatojoties uz iepirkuma procesa un/vai līgumslēgšanas procesu;

· Būvdarbu līgumu izpildes termiņa pagarināšana sakarā ar neparedzētiem apvidus un/vai laika apstākļiem;

· Būvdarbu izpildes darbu kavējums;

· Nekvalitatīva darba veikšana, kas aizkavē darbu pieņemšanu;

· Nekvalitatīva sagatavošanās, kā dēļ būvdarbus nevar veikt paredzētajā laikā;

· Saskaņā ar izmaiņām Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas būvniecības metodēs un tehniskajās specifikācijās, būvprojekta risinājumi var tikt ievērojami mainīti, kas var mainīt Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta saturu;
· Gadījumā, ja būvdarbi kavējas un būvdarbu uzraudzības periods pārsniedz Būvuzrauga līgumā noteikto periodu, Pakalpojuma sniegšanas laiks attiecīgi tiek pagarināts un par Pakalpojumu var tikt pieprasīta papildus samaksa;

· Būvuzņēmēja(-u) finanšu stabilitātes risks vai pat maksātnespējas iestāšanas, kas apdraud konkrētā Projekta sekmīgu izpildi un rada draudus kopējai Projekta ieviešanai;

· Nelaimes gadījumi Objektā, kuri var būtiski ietekmēt būvdarbu izpildes termiņu;

· Vides piesārņojuma iespējas, kuras ir augstas, ja būvuzņēmējs nav pietiekami kvalificēts un tam nav tehniski pieņemams aprīkojums; 

· Force majeure vai citi ārkārtēji apstākļi var kavēt Līguma izpildi.

Konstatēto risku un pieņēmumu iespējamie risinājumi:

	Riski un pieņēmumi
	Risinājums

	Pasūtītājs var būt spiests pārtraukt projektu, kā arī pārtraukt Līguma darbību.
	Ja radīsies šāda situācija, tad nekavējoties tiks uzsāktas sarunas ar visām būvprojektā iesaistītajām pusēm par iespējamajiem risinājumiem iesākto projekta darbu posmu pabeigšanai un turpmāko rīcību.

	Mainās noteiktie būvdarbu apjomi.
	Šādā gadījumā sadarbībā ar visām būvprojektā iesaistītajām pusēm tiks veikti pasākumi, lai nodrošinātu operatīvu tehnisko risinājumu izmaiņu izskatīšanu, ja šādas izmaiņas ir pieļaujamas, lai nepasliktinātos būvdarbu kvalitāte, kā arī, to pamatotības gadījumā, vienotos ar Pasūtītāju par turpmāko rīcību.

	Plānotais būvdarbu līguma izpildes beigu datums var aizkavēties gadījumā, ja radīsies sarežģījumi līgumu izpildes procesā. Tā rezultātā var būt nepieciešama iepriekš neplānota papildus Būvuzrauga iesaistīšana vai ekspertu aizstāšana
	Ja radīsies šāda situācija, tad nekavējoties tiks uzsāktas sarunas ar visām būvprojektā iesaistītajām pusēm par iespējamajiem risinājumiem un projekta realizācijas termiņu maiņu. Sākotnējais būvuzraudzības plāns ir izstrādāts pieņemot, ka visi darbi tiks veikti atbilstoši plānotajiem laika grafikiem.

	Būvdarbu līguma izpildes periods var tikt pagarināts pamatojoties uz nepiemērotiem laika apstākļiem.
	Neparedzēts šķērslis būvniecības projekta realizācijai varētu būt gan laika apstākļi, kas ietekmē būvdarbu veikšanu plānotajā termiņā, piemēram, pārāk zema gaisa temperatūra ziemas sezonā (decembris – marts) vai vēja stiprums, ilgstoši nokrišņi, kas var aizkavēt būvdarbu veikšanu plānotajos termiņos un attiecīgi neplānoti pagarināt Pakalpojuma veikšanas ilgumu. Ja radīsies šāda situācija, tad nekavējoties tiks uzsāktas sarunas ar visām būvprojektā iesaistītajām pusēm par iespējamajiem risinājumiem un projekta realizācijas termiņu izmaiņām.

	Nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās var rasties pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos.
	Tiek pieņemts, ka šī Līguma izpildes laikā netiks veiktas izmaiņas spēkā esošajos Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos (vai tiks izdoti jauni normatīvie akti), kas varētu ietekmēt šī Līguma izpildi. 

Izmaiņas ir iespējamas, bet tās nevarētu ietekmēt šī (būvuzraudzības) Līguma darbu saturu. 

Ja šādas izmaiņas tiks veiktas, tad tiks nekavējoties uzsāktas sarunas ar visām būvprojektā iesaistītajām pusēm par iespējamajiem risinājumiem un projekta realizācijas termiņu izmaiņām (ja tādas būs nepieciešamas).


Būvuzraugs sadarbībā ar Pasūtītāju veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu vai mazinātu risku ietekmi. Iespējamos riskus un pieņēmumus Izpildītājs ņem vērā sagatavojot piedāvājumu uz kā pamata tiktu noslēgts Līgums.
Būvuzraugs paredz projekta gaitā veikt risku vadības procedūru, kuras mērķi ir:

· pasargāt Pasūtītāju un citas iesaistītās puses no iespējamiem zaudējumiem,

· savlaicīgi identificēt iespējamos notikumus, kas varētu ietekmēt projekta īstenošanu un mērķu sasniegšanu, kā arī rastu atbilstošus pretpasākumus.

Riska pārvaldība ir attiecināma uz visām Līguma izpildes laikā veicamajām aktivitātēm. Būvuzraugs nodrošinās riska pārvaldības praktisko veikšanu projektā, kontrolējot pretpasākumu plānu izpildi un veicinot riska pārvaldības integrāciju projekta ikdienas darbībās.

Iespējamo risku novērtējums būvniecības laikā

 Tiek pārbaudīts kā Būvuzņēmējs ir izvērtējis darba riskus atbilstoši MK 02.10.2007 noteikumiem Nr.660 “Darba vides iekšējie uzraudzības veikšanas kārtība”, atbilstoši Ministru kabineta 28.04.2009. noteikumiem Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”, atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” aizpildot veidlapu (sk. Pielikums Nr.1).

4. Būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti

Būvuzraugs nodrošinās, lai būvuzņēmējs izpildītu visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras atbilstoši Būvdarbu līgumā noteiktajām prasībām. Kvalitātes kontroles programmas ietver vismaz šādas pārbaudes: 

· materiālus; 

· metodiku un darbu izpildes paņēmienus; 

· pagaidu darbus; 

· būvuzņēmējus; 

· darba drošības noteikumus darba vietā; 

· testēšanu un testu periodus; 

· nodošanu ekspluatācijā un nodošanas aktus; 

· dokumentāciju; 

· vides aizsardzību. 

Kvalitātes nodrošināšana ir nepārtraukts process, kurā ietilpst visu būvniecības darbību rūpīgs monitorings un uzskaite, ieskaitot:

· izejvielu izvēli būvniecībai;

· materiālu izvēle, kas atbilst apstiprinātajiem projektiem;

· būvniecības darbus, lai tajos tiktu izmantotas atbilstošās metodes; 

· pareiza iekārtu un aprīkojuma izmantošana un apkope.

Būvuzraugam jāuzsver secīgas Kvalitātes nodrošināšanas nozīme, proti, ka viena darbība adekvāti jāpabeidz, pirms sākt nākamo darbību (piem., virsmas sagatavošana kādam sektoram adekvāti jāpabeidz, pirms šajā sektorā sākas nākamā seguma uzklāšanas darbība).

Būvuzraugs nodrošinās, lai Būvuzņēmējs iesniegtu materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas visiem materiāliem, kas tiks izmantoti būvdarbu laikā. 

Būvuzņēmējam ir pilna apjoma atbildība apliecināt savu darbu kvalitāti, ņemot paraugus un pārbaudot tos saskaņā ar Līguma dokumentiem, spēkā esošajām Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai saskaņā ar vienošanos starp iesaistītajām pusēm. Būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Būvuzņēmēja Kvalitātes nodrošināšanas plāns.

Ja ir saskaņots ar Pasūtītāju, Būvuzraugs veic paralēlas pārbaudes, lai pārbaudītu Būvuzņēmēja pārbaužu rezultātus, vai ja Būvuzraugam rodas aizdomas par nepienācīgu kvalitāti, Būvuzraugs var iesniegt Pasūtītājam un Būvuzņēmējam „paralēlo pārbaužu programmu”, tas ir, šādu pārbaužu metodikas aprakstu, pamatojoties uz vispārpieņemtajiem Latvijas paraugu ņemšanas un pārbaudīšanas standartiem.

Papildus izmantoto materiālu akceptēšanai Būvuzraugs katru dienu pārbauda Būvuzņēmēja izpildītos darbus, lai konstatētu iespējamos trūkumus. Būvuzraugs var apturēt darbus līdz trūkumu novēršanai vai pieprasīt nomainīt standartam neatbilstošus materiālus. Būvuzraugs ir nodrošināts ar pilnu mērīšanas un novērtēšanas instrumentu komplektu, lai nodrošinātu no Būvuzņēmēja neatkarīgus un ātrdarbīgus fizikālos mērījumus. 

Visa projekta laikā uzturēs darbinieku un transporta kustības organizāciju atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Būvuzraugs uzraudzīs visas ar kustības organizāciju saistītās aktivitātes.  
Būvuzņēmējam jāpilda visas prasības, piemēram - likumi, juridiskie akti un lēmumi, kas attiecas uz darbiem un ir spēkā Latvijas Republikā, jāievēro standarti un noteikumi attiecībā uz vides aizsardzību, ugunsdrošību, darba drošību aktiem. Jautājumi, kas nav definēti un noteikti augšminētajos dokumentos un aktos, ir atsevišķi jākoordinē ar Būvuzraugu un atbilstošajām pārraudzības institūcijām un jāsaņem visi vajadzīgie apstiprinājumi.

Būvniecības būvuzraudzības Kvalitātes plāns nosaka kontroles darbu apjomu, ko Būvuzraugs vēlas redzēt Būvuzņēmēja dokumentācijā. Šis Kvalitātes plāns veido pamatu Būvuzņēmēja Kvalitātes plāna izstrādei un neatbrīvo Būvuzņēmēju no tālākās kontroles darba veikšanas, kas nepieciešams, lai sasniegtu nepieciešamo darba kvalitāti, kas norādīta tehniskajās specifikācijas.

Tiek veikta visu segto darbu foto fiksācija. Vienu reizi nedēļā tiek apsekota un veikta pilna Objekta foto fiksācija.

Līdzekļi būvdarbu izpildes kontrolei

Izpildītājam pieejamās un izmantojamās kvalitātes kontroles ierīces, ja nepieciešams:

· Plaisu lineāls - Plaisu lineāls ir paredzēts vienkāršai un ātrai plaisu platuma noteikšanai pirms tiek veikta dziļāku plaisu izplatīšanās monitoringu. Uz lineāla ir precīza biezuma līnijas, kuras atvieglo plaisu platuma noteikšanu. Atzīmes sākas, no  lineāla sākuma gala, lai to varētu izmantot arī stūros. Izgatavots no Polikarbonāta un izmantojams temperatūru diapazonā no -30 °C līdz + 30 °C; 

· Mehāniskie Šmita āmuri - Betona pārbaudes, izmantojot oriģinālos Šmita āmurus. Šie āmuri pieejami dažādos modeļos ar atšķirīgām trieciena enerģijām, kas ļauj testēt plaša izmēra un tipa materiālus;

· Armatūras meklētāji - Portatīvi instrumenti armatūras stieņu dziļuma, diametra un savstarpējā attāluma novērtēšanai betona konstrukcijās;

· Virsmas mitruma mērītāji - Virsmas mitruma mērītājs dažādiem būvmateriāliem. Nesagraujošās testēšanas mērinstruments, kas paredzēts mitruma noteikšanai dažādiem materiāliem;.

· Krāsa pārklājuma biezuma mērītājs;

· Lāzer tāluma mērītājs;

· Trokšņu līmeņa mērītājs;

· Mērlente;

· Līmeņrādis;

· Gaisa plūsmas mērītājs.

Materiālu un iekārtu kvalitātes kontrole

Atbilstības novērtēšana galvenajiem būvizstrādājumiem tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas savienības normatīvajiem aktiem, tas ir, Eiropas Būvizstrādājumu direktīvas 89/106/EEC (CPD), kas grozīta ar direktīvu 93/68/EEC, principiem. 

Par visām veiktajām pārbaudēm un analīzēm Galvenais būvuzņēmējs Pasūtītājam un Būvuzraugam iesniedz apliecinājumu par atbilstību Līgumam. Pasūtītājs un Būvuzraugs saņems veikto testu, pārbaužu un analīžu aprakstu, rezultātus un pārliecināsies par to atbilstības apliecinājumu attiecīgajām Līguma prasībām. 

Būvizstrādājumu atbilstību tehnisko noteikumu prasībām apliecina ar atbilstības sertifikātu un atbilstības deklarāciju. Galvenajam būvuzņēmējam piegādāto materiālu un aprīkojumu sertifikātu kopijas jāiesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam.

Materiālu un aprīkojumu atbilstību tehnisko noteikumu prasībām apliecina:

· Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis – ar deklarāciju atbilstoši standartam LVS EN 45014;

un/vai 

· pilnvarota sertificēšanas institūcija normatīvajos aktos minētajos gadījumos izsniedz atbilstības sertifikātu. 

Katrai saražotajai būvizstrādājumu (materiālu un aprīkojumu) partijai ražotājs sastāda ražotāja atbilstības deklarāciju (arī tad, ja paziņotā institūcija ir izsniegusi atbilstības sertifikātu). Piegādātājs katrai piegādes partijai pievieno ražotāja deklarācijas kopiju vai piegādātāja atbilstības deklarāciju. Atbilstības deklarācija satur informāciju par ražotāja vai Eiropas Savienībā reģistrēta tā pārstāvja nosaukumu un adresi, būvizstrādājuma aprakstu (piemēram, tips, klase, kategorija, šķira), tehniskos noteikumus un citus normatīvos aktus, kuriem būvizstrādājums atbilst, specifiskos būvizstrādājuma izmantošanas nosacījumus, paziņotās institūcijas nosaukumu un adresi, ja paziņotā institūcija piedalījusies būvizstrādājuma (materiālu un aprīkojumu) atbilstības novērtēšanā, tās personas vārdu, uzvārdu un amatu, kuru ražotājs vai izplatītājs ir pilnvarojis parakstīt atbilstības deklarāciju.

Galvenajam būvuzņēmējam vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms izmantošanas Būvuzraugam jāiesniedz izvēlēto materiālu paraugi, kuri nepieciešami būvdarbu veikšanai, un piegādātāju sarakstu. 

5. Dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā

Būvuzraugs piedalās visu segto darbu un citu būvdarbu pieņemšanā atbilstoši Latvijas Republikas būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu prasībām, Būvuzņēmēja iesniegtajam būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam un faktiskajai darbu izpildei būvobjektā, kā arī:.

· Būvdarbu izpilddokumentācijas noformēšanas kontrolē;

· Ikdienas būvdarbu kontrole būvlaukumā un segto darbu pieņemšanā;

· Pēc nepieciešamības veiktā būvizstrādājumu izgatavošanas kvalitātes kontrolē (pa etapiem izgatavošanas vietā pirms piegādes būvlaukumā) un to pieņemšanā;

· Būves un izbūvēto/samontēto inženierkomunikāciju un tehnoloģisko iekārtu gala pārbaudes un pieņemšanā (iepriekš veicot arī segto darbu uzraudzību un pieņemšanu);

· Būves ekspluatācijas nodošanas komisijas darbā;

· Būvuzņēmēja sagatavotās izpilddokumentācijas un lietošanas un/vai ekspluatācijas instruktāžu atbilstības un komplektācijas pārbaudē;

· Pārbaudīs un ar parakstu apstiprinās būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā un parakstīs segto darbu un nozīmīgo būvkonstrukciju pieņemšanas aktus;

· Pārbaudīs un ar parakstu apstiprinās paveikto būvdarbu apjomus;

· Sadarbosies ar Pasūtītāju un būvuzņēmēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā;

· Piedalīsies paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos, veiks būvdarbu veicēja izpildāmā vai izpildītā darba operatīvo kvalitātes kontroli; 

· Dos būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārraudzīs paveikto būvdarbu pieņemšanu;

· Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultēsies ar Pasūtītāju un sagatavo priekšlikumus par izmaiņām būvprojektā;

· Sagatavos paveikto būvdarbu novērtējumu, būvdarbu līgumā paredzētajos gadījumos veiks cenu samazinājuma aprēķinu, kā arī sagatavos un iesniegs Pasūtītāja pilnvarotajai personai aktu par galīgajām būvdarbu izmaksām;

· Reizi mēnesī sagatavos un iesniegs Pasūtītājam apstiprina ikmēneša būvuzraudzības nodošanos - pieņemšanas aktus (Forma 2 un Forma 3) un kopsavilkuma aktu par veikto darbu apjomu;

· Reizi mēnesī sastāda Pasūtītājam adresētu apkopojošu ziņojumu – Ikmēneša atskaiti par būvdarbu veicēja iepriekšējā atskaites periodā veiktajiem būvdarbiem un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

Būvuzņēmējam Būvuzraugs par plānotajām darbu pieņemšanām jāinformē ne vēlāk 2 (divas) darba dienas pirms plānotās pieņemšanas.

Iespējamo segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu saraksts

Segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu saraksts, tas var tikts papildināts, atkarībā no celtniecības rakstura, jaunu tehnoloģiju vai materiālu un izstrādājumu pielietojuma, iespējami papildus segto darbu akti, kuri sastādāmi saskaņā ar CN un N. Speciālu darbu gadījumā, ja nav atbilstoša speciālā būvnormatīva, tad segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu formu sastāda galvenais būvuzņēmējs pēc saskaņošanas ar attiecīgo darbuzņēmēju (darbu vadītāju), būvprojekta autoru un Pasūtītāju.

6. Ēkas energoefektivitātes pasākumu uzlabošanai tiek veikti šādi vispārējie celtniecības darbi:

1. Fasādes, cokola un pamata sienu siltināšana;

2. Bēniņu pārseguma siltināšana;

3. Pagraba pārseguma siltināšana;

4. Jumta seguma nomaiņa;

5. Bēniņu lūku nomaiņa;

6. Logu un ārdurvju nomaiņa.

Preventīvie pasākumi, lai minimizētu riskus, kas rada draudus apkārtējai videi:

Nepieļaut apstādījumu piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām.

Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielas u.c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem.

Pirms būvniecības procesa uzsākšanas tiek noteikti un novērtēti norādīto darbu veidu (tehnoloģisko procesu) ekoloģiskie aspekti. Katram ekoloģiskajam aspektam tiek noteikts:

· ietekmes uz apkārtējo vidi nozīmība;

· normatīvo aktu noteiktais;

· ieinteresēto pušu esamība.

Attiecībā uz svarīgiem ekoloģiskiem aspektiem nosaka operatīvās kontroles metodi, kas dod iespēju vadīt konkrēto ietekmes uz vidi situāciju:

· augsnes aizsardzību un racionālu izmantošanu;

· gaisa baseina aizsardzību, cīņu ar troksni;

· ūdens resursu aizsardzību.

Pasākumi augsnes aizsardzībai un racionālai izmantošanai ietver:

· speciālu iekārtu izmantošanu šķīdumu uzsūkšanai;

· pasākumus, kas izslēdz kaitīgo vielu iekļūšanu augsnē, darba vietā ekspluatējot un uzpildot būvmašīnas un mehānismus;

· sadzīves atkritumu, celtniecības atkritumu, bīstamo atkritumu savākšanu.

Gaisa baseina aizsardzības pasākumi ietver pasākumus, kas nodrošina cilvēkiem un apkārtējai videi kaitīgu vielu izmešu nepieļaušanu - iekšdedzes dzinēju degvielas aparatūras regulēšana.

Aizsargājot ūdens resursus, īpaši nedrīkst pieļaut celtniecības atkritumu, notekūdeņu ievadīšanu ūdens baseinos.
Vides pārvaldība uzņēmumā

Mēs apzināmies un izprotam, ka jebkura saimnieciskā darbība atstāj ietekmi uz apkārtējo vidi. Tādēļ par vienu no mūsu prioritātēm uzskatām nepieciešamību kontrolēt un samazināt ietekmi uz vidi, kas rodas uzņēmuma darbības procesā, kā arī sniedzot būvniecības projektu vadības, būvuzraudzības un būvniecības konsultāciju (inženierkonsultāciju) pakalpojumus. Lai to panāktu un izpildītu vides vadības sistēmas standarta prasības, SIA „__________” aktīvi strādā pie vides vadības sistēmas uzturēšanas uzņēmumā.

Darbs pie vides vadības sistēmas īstenošanas mums nozīmē veicināt ne tikai uzņēmuma darbinieku, bet arī ikviena izpratni vides vadības jautājumos, apzināties straujo tehnoloģisko attīstību, patērētāju vajadzības un sabiedrības intereses, mūsu ikdienas darbā ievērot vides politikā deklarēto apņemšanos, kā arī uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti, lai novērstu vai mazinātu vides piesārņojumu atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un citām prasībām. 

SIA „_____________” strādā saskaņā ar ilgtspējīgas uzņēmējdarbības praksi – savos pakalpojumos nodrošinot un piedāvājot klientiem ilgtspējīgus būvniecības risinājumus, gan piemērojot resursu taupīšanas programmu birojā.

SIA „__________” nodrošina pastāvīgu vides aspektu uzraudzību un vadību uzņēmumā: 

1) Energoresursu (elektrība, siltums) un dabas resursu (ūdens) patēriņa uzraudzība un efektīva izmantošana;

2) Bīstamo atkritumu savākšana un nodošana utilizācijai. Uzkrājam un nododam utilizācijai baterijas, luminiscentās lampas, akumulatorus, nolietoto datortehniku un elektrotehniku, izlietotās printeru un kopētāju kasetes, izlietotās eļļas u.c.; 

3) Sadzīves un izlietotā iepakojuma atkritumu dalītā savākšana. Tiek nodrošināta dalītā atkritumu savākšana, atsevišķi šķirojot sadzīves atkritumus, papīru un kartonu, plēves un plastiku, koku, metālu un stiklu. 

Vides vadības sistēmas ietvaros veicam šādus pasākumus: 

1) identificē darbu procesus un vadības aspektus;

2) izvirza mērķus un izstrādā programmas to sasniegšanai; 

3) identificē normatīvajos aktos noteiktās prasības darbam, kā arī nodrošina tā atbilstību šiem normatīvajiem dokumentiem.;

4) pasūtītāja vajadzību noteikšana un attīstīšana arī ir būtisks kvalitātes un vides jautājumu vadības instruments.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta vides aspektu ievērošanai darbā, sniedzot būvniecības projektu vadības, būvuzraudzības un būvniecības konsultāciju (inženierkonsultāciju) pakalpojumus:

1) Konsekventi sekojam līdzi vides tiesību aktu prasību ievērošanai būvniecības procesā un ievērojam tās paši;

2) Rekomendējam klientiem ilgtspējīgus un videi draudzīgus būvniecības risinājumus un materiālus;
3) Atbalstām „zaļās būvniecības” prakses standarta izstrādāšanu un ieviešanu;
4) Izvērtējam vides piesārņošanas riskus;
5) Rūpīgi sekojam energoefektivitātei, veicam nepieciešamos mērījumus, pārbaudes, tehnisko apsekošanu un ekspertīzes, sniedzam atzinumus, konsultācijas un priekšlikumus energoefektivitātes uzlabošanai un enerģijas patēriņa samazināšanai būvniecības procesā;

6) Paaugstinām savu darbinieku un speciālistu izpratni un kompetenci vides jautājumos;

7) Veidojam dialogu ar klientiem un sadarbības partneriem par videi draudzīgu uzņēmējdarbību un dzīves veidu.

3.pielikums

iepirkuma

  identifikācijas  Nr. 

RDZKU2018/1/ALTUM

nolikumam

PAKALPOJUMA LĪGUMS (projekts)

/PROJEKTS/

Līgums Nr.____________________

par būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu

Rojā,





            
2018.gada ___. _____________
________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________ juridiskā adrese _________________________, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis __________________, no vienas puses, un

(Juridiskā persona)

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas Nr. ______________, juridiskā adrese _________________________, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis __________________, no otras puses,

turpmāk šī līguma tekstā Pasūtītājs un Uzņēmējs abi kopā saukti arī Puses, bet katrs atsevišķi arī Puse, ievērojot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas [adrese] dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē nolemto par pilnvarojumu Pasūtītājam slēgt šo līgumu dzīvokļu īpašnieku vārdā, noslēdz šāda satura līgumu, (turpmāk tekstā – Līgums), kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem:

1. Līguma priekšmets

1.1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 15.marta noteikumu Nr.160 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi” ietvaros noslēgto Granta līgumu Nr.______________. DME projekta Nr.__________.

1.2. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas _________________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums ______________), (turpmāk tekstā – Objekts), energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai nepieciešamo būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu (profesionālu un neatkarīgu būvdarbu veikšanas procesa uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību) (turpmāk tekstā – Pakalpojums vai Darbi), atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), 20___.______________ noslēgtajam projektēšanas-būvdarbu līgumam Nr. _______________ (turpmāk tekstā – Būvdarbu līgums), būvprojektam, kā arī būvuzraudzībai saistošo normatīvo aktu prasībām. 

1.3. Detalizētāka informācija par Pakalpojumu, tā nosacījumiem tiek noformēta un pievienota šim Līgumam kā tā pielikums, kas arī abpusēji tiek parakstīts.  

1.4. Izpildītājs Pasūtījumu izpilda pats ar saviem līdzekļiem, iekārtām un citiem nepieciešamajiem resursiem, ja vien to tieši nav uzņēmies Pasūtītājs.

1.5. Puses vienojas par Pakalpojuma sniegšanu šādās būvdarbu stadijās:

1.5.1. Būvdarbu izpilde – visā būvdarbu izpildes laikā saskaņā ar Būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem;

1.5.2. Būvdarbu garantijas laiks – kas sākas no dienas, kad tiek parakstīts Akts par būves nodošanu ekspluatācijā vai saņemts Būvvaldes akcepts par būvdarbu pabeigšanu, kā arī būvobjekta Galējais pieņemšanas-nodošanas akts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, atkarībā kurš no notikumiem iestājas pēdējais.

2. Pakalpojuma veikšanas termiņi: [norāda atbilstoši nepieciešamībai un iepirkumam]
2.1. līdz ___ kalendārām dienām būvdarbu izpildes stadijā, sākot no dienas, kad tiek parakstīts Akts par būves nodošanu ekspluatācijā vai saņemts Būvvaldes akcepts par būvdarbu pabeigšanu, kā arī būvobjekta Galējais pieņemšanas-nodošanas akts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, atkarībā kurš no notikumiem iestājas pēdējais, un  

2.2. ___ mēneši būvdarbu garantijas laika stadijā, kas sākas no dienas, kad tiek parakstīts Akts par būves nodošanu ekspluatācijā vai saņemts Būvvaldes akcepts par būvdarbu pabeigšanu, kā arī būvobjekta Galējais pieņemšanas-nodošanas akts starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju, atkarībā kurš no notikumiem iestājas pēdējais.  

2.3. Parakstīt saistību rakstu un veikt uzraudzību būvobjektā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību Izpildītājs nozīmē Atbildīgo būvuzraugu (galveno būvuzraugu) sertificētu būvinženieri _______________, sertifikāta Nr.________________(turpmāk tekstā – Atbildīgais būvuzraugs).

2.4. Par būvuzraugu atsevišķiem būvniecības darbiem un veikt uzraudzību (piem. siltumapgādes sistēmu izbūvei) būvobjektā saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību Izpildītājs nozīmē sertificētu būvinženieri __________________, sertifikāta Nr.________________ (turpmāk tekstā – Būvuzraugs).

2.5. Pakalpojums jāsniedz, kad vien norit būvdarbi, (ieskaitot maiņu darbu, ja tāds nepieciešams būvdarbu kalendāra grafika izpildei) arī ārpus vispārpieņemtā darba laika, brīvdienās un svētku dienās. Būvlaukumā (objektā) nepārtraukti jāatrodas Atbildīgajam būvuzraugam un/vai Būvuzraugam. 

3. Līgumcena un norēķinu kārtība

3.1. Līgumcena par Pakalpojumu ir  ____ EUR (______euro, ________centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN) (turpmāk tekstā – Līgumcena), kas ietver:

3.1.1. EUR _____ (_____) bez PVN par Pakalpojumu sniegšanu Būvdarbu izpildes stadijā;

3.1.2. EUR _____ (_____) bez PVN par Pakalpojumu sniegšanu Būvdarbu garantijas termiņā.

3.2. Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic Latvijas Republikā spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Līgumcenā ir iekļautas visas ar Pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas – nodokļi materiāli, darbaspēka izmaksas, tehniskais nodrošinājumus u.c.
3.3. Pasūtītājs pieņem un atzīst Izpildītāja elektronisko (nodokļu) rēķinu, ja tas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nosūtīts uz elektronisko adresi_____________. Pretējā gadījumā Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rēķins rakstveidā. Līgumcena ir noteikta iepirkuma procedūras rezultātā [aptaujas veidā, ja nav nepieciešams iepirkums], fiksēta lēmuma pieņemšanas protokolā un ir maināma pie zināmiem nosacījumiem.

3.4. Līgumcenas samaksa tiek veikta proporcionāli būvdarbu izpildei, ņemot vērā procentuālo izcenojuma aprēķinu no būvuzraudzības un būvniecības izmaksām (termiņi nedēļas, mēneši). 
3.5. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir izpildījis visus ar Līgumu nolīgtos Pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir saņēmis atzinumu no AS “Attīstības finanšu institūcijas Altum” (turpmāk tekstā – Altum) par visas izpilddokumentācijas gatavību objekta nodošanai ekspluatācijā pēc Altum veiktajām būvniecības kvalitātes un tehniskās dokumentācijas pārbaudēm, Puses ir parakstījušas galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (ietverot saskaņojumu ar būvvaldi) un  Izpildītājs ir izrakstījis galīgo rēķinu. 

3.6. Pēdējā attiecināmo izmaksu maksājuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 10 % (desmit procentiem) no Līguma 3.1. punktā noteiktās Līguma summas attiecināmo izmaksu apmēra. Izpildītājs pārstāj izrakstīt rēķinus un Pasūtītājs pārstāj veikt Līguma 3.5. punktam atbilstošus maksājumus, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto ikmēneša rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 90 % (deviņdesmit procentus) no Līguma 3.1. punktā noteiktās Līgumcenas. Izpildītājs nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot Līguma 7.3., 7.4., 7.6. un 7.7. punktos minētos nokavējuma procentus vai celt jebkādas citas pretenzijas. Atlikušo Līgumcenas daļu Izpildītājs ir tiesīgs saņemt tikai pēc galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas saskaņā ar galīgo rēķinu.
3.7. Gadījumā, ja paredzamais būvdarbu kopējais ilgums tiek pagarināts Būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā, un/vai tiek palielināta būvdarbu izpildes līgumsumma, attiecīgi var tikt pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš (izņemot pakalpojumus, kas sniedzami būvdarbu garantijas laikā, kuru sniegšana termiņš ir līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām un visu garantijas laikā konstatēto defektu novēršanai no būvuzņēmēja puses), par to paredzot papildus samaksu Izpildītājam proporcionāli būvuzraudzības termiņam, bet ne vairāk kā par 30% no Līgumcenas.
3.8. Gadījumā, ja būvdarbu kopējais ilgums tiek pagarināts, bet visiem būvdarbiem būvobjektā ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, par šo laika periodu netiek paredzēta papildus samaksa Izpildītājam.
3.9. Ja Pakalpojuma izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto darbu apjomu proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi izpildītajam būvdarbu apjomam. 
3.10. Par Līguma 3.1. punktā noteiktās Līgumcenas izmaksu daļu Izpildītājs izraksta atsevišķus rēķinus Pakalpojuma saņēmējiem - dzīvokļu īpašnieku kopības daļai, atsevišķus rēķinus dzīvokļu īpašniekiem, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, dzīvokļu īpašniekam, kas ir pašvaldība un atsevišķus rēķinus tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas projekta finansēšanā piedalās ar savu līdzfinansējumu. 

3.11. Rēķinos jānorāda:

3.11.1. Maksātāja nosaukums: Pasūtītājs;

3.11.2. Pakalpojuma saņēmējs: Dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības daļa, atbilstoši pakalpojuma saņēmēju sarakstam (pakalpojuma saņēmēju sarakstu Izpildītājam iesniedz Pasūtītājs);

3.11.3. Līguma numurs;

3.11.4. DME projekta numurs;

3.11.5. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par grāmatvedību” prasībām;

3.11.6. rēķinā ir jānorāda -  akta numurs un/vai periods, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

3.12. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis savā bankā.

3.13. Pasūtītājam, par to rakstveidā informējot Izpildītāju, ir tiesības no Izpildītājam maksājamām summām ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums maksāt, kā zaudējumus vai līgumsodus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

3.14. Visi maksājumi, tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotu un noformētu Izpildītāja izrakstītu rēķinu. 

4. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

4.1. Pasūtītājs apņemas: 

4.1.1. norēķināties ar Izpildītāju Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

4.1.2. nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentiem;

4.1.3. pilnvarot Izpildītāju Pasūtītāja vārdā veikt šādas darbības - sagatavot, parakstīt, iesniegt un saņemt, t.sk. valsts un pašvaldības iestādēs visus ar Līguma izpildi saistītus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

4.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Līguma nosacījumiem un normatīvajos aktos notiektajām prasībām atbilstoša Pakalpojuma pieņemšanu.

4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Izpildītājam vai atteikties no Pakalpojuma pieņemšanas, ja Pakalpojums neatbilst Līguma noteikumiem un normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, Līgumu vienpusēji izbeigt, ja Izpildītājs neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta.

4.5. Pasūtītājam ir tiesības nodot ar šo Līgumu saistīto informāciju tā izpildes kontrolē iesaistītajām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai citiem noslēgtajiem Līgumiem, kā arī tiesības no šī Līguma izrietošo maksājumu piedziņu nodot trešajām personām.
4.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītāja Atbildīgā būvuzrauga un/vai Būvuzrauga nomaiņu, ja Izpildītājs Pakalpojuma  izpildi neveic atbilstoši Līguma nosacījumiem.
4.7. Pasūtītājam  ir tiesības pieprasīt, bet Izpildītājam ir pienākums iesniegt būvspeciālista (Atbildīgais būvuzraugs un/vai būvuzraugs) apdrošināšanas polises kopiju, kā arī izziņu, ja būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu.
5. Izpildītāja pienākumi un tiesības

5.1. Izpildītājs apņemas:

5.1.1. noslēgt  būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, ietverot jomu regulējošo normatīvo aktu prasības. Minētais līgums jāuztur spēkā visu Līguma izpildes laiku.

5.1.2. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu, kurā ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju:

5.1.2.1. nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu veikšanas projektā ietvertos darbu posmus;

5.1.2.2. iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā;

5.1.2.3. būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti;

5.1.2.4. dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā.

5.1.3. pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar Līguma 1.2. punktā minēto būvdarbu līgumu;

5.1.4. veikt Pakalpojumu un tā sastāvā ietilpstošos darbus saskaņa ar Līguma noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, augstā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā Pakalpojuma izpildē iesaistītajām personām būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

5.1.5. ievērot vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanā, kā arī ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Līgumu;

5.1.6. aizstāvēt Pasūtītāja tiesības un intereses, kā arī sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas Pakalpojuma izpildes gaitā. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar Līguma 1.2. punktā minētā Būvdarbu līguma noteikto būvdarbu apjomu vai termiņu palielināšanu vai grozīšanu, vai arī būvniecības izmaksu palielināšanu;

5.1.7. nodrošināt Atbildīgā būvuzrauga ierašanos objektā ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma;

5.1.8. pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

5.1.9. iepazīties ar Pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;

5.1.10. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;

5.1.11. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

5.1.12. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;

5.1.13. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;

5.1.14. regulāri nodrošināt būvniecības izmaksu kontroli, veicot iknedēļas sistematizētu tāmes salīdzinājumu ar faktisko būvniecības budžetu, kontrolē būvdarbu izmaksu atbilstību Būvdarbu līguma tāmēm;

5.1.15. pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

5.1.16. būvdarbu gaitā pārbaudīt, lai būvdarbu veikšanā pielietotā tehnoloģija nodrošina Būvdarbu līgumā Pasūtītāja noteiktās kvalitātes prasības;

5.1.17. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;

5.1.18. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;

5.1.19. ierasties būvlaukumā pēc būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

5.1.20. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;

5.1.21. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

5.1.22. kontrolēt būvdarbu žurnālā un ierakstīto norādījumu izpildi;

5.1.23. patstāvīgi uzraudzīt, lai Būvdarbu līguma izpildītājs ievēro Būvdarbu līgumā noteiktos būvdarbu izpildes termiņus, veicot būvdarbu kalendārā plāna salīdzinājumu ar faktiski paveiktajiem darbiem. Termiņu kavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju;

5.1.24. ziņot Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no noslēgtā Būvdarbu līguma, kā arī, ja netiek ievērotas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, šādā gadījumā Izpildītājs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, nekavējoties iesniedz Būvdarbu līguma izpildītājam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai;

5.1.25. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

5.1.26. sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem;

5.1.27. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

5.1.28. informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

5.1.29. nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu katrā būvobjektā, pēc būvinspektoru pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju.

5.2. pieprasīt no Pasūtītāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju.

5.3. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam.

5.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

5.5. Līguma izpildes laikā un termiņa beigās ar aktu nodot Pasūtītājam visu ar Pakalpojuma izpildi saistīto izpilddokumentāciju;

5.6. Izpildītājs nedrīkst nodot tam ar šo Līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām;

5.7. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par kvalitatīvu un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošu Pakalpojuma izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

5.8. Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā rakstveidā informēt Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā: 
5.8.1. tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta; 
5.8.2. Izpildītāja saimnieciskā darbība tiek apturēta;
5.8.3. Izpildītājs tiek reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā vai izslēgts no tā (atsūtot Pasūtītājam apliecības kopiju);
5.9. Pasūtītāja telpās un teritorijā ievērot Pasūtītāja iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumus un darba režīmu, ievērot daba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;

5.10. Pilnā apmērā segt Pasūtītājam no šī Līguma izrietošo zaudējumu atlīdzināšanas un citu Izpildītāja maksājuma saistību administrēšanas un piedziņas izdevumus, kādi Pasūtītājam rodas;

5.11. Nekavējoties pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas iesniegt ar Līguma izpildi saistīto informāciju (pārskatu).

6. Pakalpojuma nodošana - pieņemšana

6.1. Izpildīto Pakalpojumu nodošana-pieņemšana notiek, Izpildītājam un Pasūtītājam parakstot Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktu.

6.2. Izpildītājs Līguma parakstīšanās brīdī Pasūtītājam iesniedz:

6.2.1. Rīkojumu par sertificēto speciālistu nozīmēšanu darbu veikšanai būvobjektā;

6.2.2. Visu sertificēto būvuzraugu saistību rakstus;

6.2.3. Visu sertificēto būvuzraugu būvprakses sertifikātu apliecinātas kopijas. Gadījumā, ja Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akts tiek saskaņots pēc visu konstatēto trūkumu novēršanas.

6.3. Izpildīto darbu Pakalpojuma sniegšanas ietvaros Izpildītājam jānodod un Pasūtītājam jāpieņem, parakstot 2 (divos) eksemplāros Aktu, kas apliecina, ka darbs ir veikts pienācīgā kvalitātē un noteiktajos termiņos, un Pasūtītājam nav pretenziju par darba izpildi, vai Pasūtītājam jāiesniedz Izpildītājam rakstisku paziņojumu, kurā norādāmi iebildumi par konstatētajām nepilnības un neatbilstībām Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu vai būvnormatīvu prasībām. Šādā gadījumā Puses vienojas par pasākumiem atklāto trūkumu novēršanai un to veikšanas termiņu.
6.4. Izpildītā Darba vai to daļas pieņemšanas laikā Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt veikto Darbu, ja konstatē, ka tas ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi un uzskatāms par neatbilstošu Līguma noteikumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt Darbu.
7. Atbildība

7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
7.2. Puses nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja tam par iemeslu ir nepārvaramas vara vai ārkārtēja rakstura apstākļi – plūdi, ugunsgrēks, avārijas, streiki, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi vai darbība, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru iestāšanos Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst. Tādā gadījumā Līguma darbība tiek apturēta uz laiku, kamēr eksistē augstākminētie apstākļi.

7.3. Ja Izpildītājs kādu no šī Līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā laikā (termiņā),  Izpildītājs par katru no pārkāpumiem maksā Pasūtītājam: 
7.3.1. Līgumsodu 0,5% apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, ja konkrētā saistība ir izsakāma summā, vai

7.3.2. Līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā par katru nokavēto dienu, ja konkrētā saistība nav izsakāma summā.

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no turpmākas saistību izpildes, ja vien Pasūtītājs konkrētā gadījumā nenosaka savādāk. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu, veicot savstarpējos norēķinus ar Izpildītāju.

7.5. Ja Pasūtītājs kādu no šī Līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā laikā (termiņā),  Pasūtītājs par katru no pārkāpumiem maksā Izpildītājam: 

7.5.1. Līgumsodu 0,5% apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, ja konkrētā saistība ir izsakāma summā, vai

7.5.2. Līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā par katru nokavēto dienu, ja konkrētā saistība nav izsakāma summā.

7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākas saistību izpildes, ja vien Puses konkrētā gadījumā nenosaka savādāk.

8. Līguma grozīšana un izbeigšana

8.1. Veicot Līguma grozījumus Puses ievēro Publisko iepirkuma likuma 9.panta deviņpadsmitās daļas un 61.panta regulējumu.

8.2. Līgumu var izbeigt Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja Puses vienojas par Līguma izbeigšanu pirms tā izpildes, tiek sastādīts abpusējs akts, ar kuru tiek fiksētas uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi Izpildītāja faktiski izdarītais darbs vai tā daļa, kas Līgumā noteiktā kārtībā pieņemts, pamatojoties uz ko Pasūtītājs veic norēķinu ar Izpildītāju, ievērojot Līguma  nosacījumus.
8.3. Ja Līguma izbeigšanas brīdī Izpildītāja faktiski atbilstoši Līguma noteikumiem izpildīto un apmaksāto Darbu apjoms ir mazāks nekā samaksātā un nedzēstā avansa summa un/vai tās daļa, Izpildītājs atgriež starpību Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas. Šī pienākuma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt avansa atmaksas garantijas apmaksu. 

8.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai daļas.
8.5. Pasūtītājam ir tiesības izdarīt grozījumus šajā Līgumā un tā pielikumos, ja Līguma izpildes laikā stājas spēkā jauni Latvijas Republikas būvniecības nozares reglamentējošie normatīvie akti, kas paredz citus darba izpildes nosacījumus nekā šis Līgums vai tā pielikumi.
8.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja:

8.6.1. Izpildītājs uzsāk likvidāciju;

8.6.2. Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
8.6.3. ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas   process;

8.6.4. Izpildītājs nav izpildījis Līgumā noteiktos pienākumus tajā noteiktajā termiņā un kārtībā;

8.6.5. tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Pasūtītāja saistību neizpildi, Izpildītājs nepilda vai kavē kādu no Līgumā noteiktajiem Izpildītāja saistību izpildes termiņiem vairāk kā 2 (divas) darba dienas;

8.6.6. Izpildītājs pieļāvis normatīvo aktu pārkāpumus vai veicinājis  to  iestāšanos;

8.6.7. Izpildītājs nepilda jebkuru no Līgumā noteiktajām saistībām un pēc Pasūtītāja rakstveida pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā nav pilnībā izpildījis pretenzijā izteiktās prasības.

8.7. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu pirms tā izpildes, rakstiski brīdinot par to Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, gadījumā, ja Pasūtītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības un nav pārtraucis vai turpina savu darbību vai bezdarbību ilgāk par 15 (piecpadsmit) dienām pēc Izpildītāja iesniegtā Pasūtītājam rakstveida paziņojuma par pienākumu pienācīgu un/vai savlaicīgu nepildīšanu. Šādā gadījumā Izpildītājs ir atbildīgs par darba izpildi un būvuzraudzības veikšanu būvobjektā līdz Līguma izbeigšanas dienai. Līguma izbeigšana neatbrīvo Pasūtītāju no apmaksas par faktiski veikto būvuzraudzību Līgumā paredzētajā kārtībā.
8.8. Pasūtītājam ir tiesības bez paskaidrojumu sniegšanas un iemeslu norādīšanas Izpildītājam vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma 30 (trīsdesmit) darba dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot Izpildītāju.

8.9. Līguma izbeigšana neierobežo Pušu tiesības uz līgumsodu un vai zaudējumu atlīdzību.
9. Nepārvaramas varas apstākļi

9.1. 
Puses apstiprina, ka visi tie apstākļi, kas ir ārpus Pušu kontroles, t.i., karš, sacelšanās, ugunsgrēks, eksplozijas vai valsts un pašvaldību varas iestāžu iejaukšanās, un citi apstākļi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, atbrīvos Puses no Līgumā noteikto saistību pildīšanas, ja izpilde ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām izmaksām, un arī no jebkādām saistībām maksāt kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību.

9.2. 
Pusēm nekavējoties rakstveidā jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu vai informāciju, ko Puse ir saņēmusi par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramās varas kaitīgās sekas.

9.3. 
Pusei, kurai kļuvis zināms par nepārvaramās varas apstākļiem, kas var ietekmēt Līgumā šai Pusei paredzēto pienākumu izpildi, nekavējoties rakstveidā jāinformē otra Puse par šo apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, tad Puses saskaņo tālāko rīcību Līguma izpildē.

10. Citi noteikumi

10.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad Puses ir to parakstījušas. Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai brīdim, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā.

10.2. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: _____________________, tālrunis:___________, e-pasts: ________________________.

10.3. Kontaktpersona no Izpildītāja puses: ____________________________________________________________________.

10.4. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. 
10.5. Būvsapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši visiem iesaistītajiem būvniecības dalībniekiem un obligāti izpildāmi.
10.6. Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi zināma līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā.
10.7. Puses strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams, Puses strīdu risina atbilstīgi Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.8. Speciālistu nomaiņa pieļaujamam ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.55
10.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ___ (_______________) lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs katrai Pusei. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi: 
10.9.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija (Darba uzdevums būvuzraudzībai) uz __ (______) lapām;
10.9.2. Pielikums Nr.2 – Tehniskais piedāvājums (Būvuzraudzības plāns pirms būvdarbu uzsākšanas) uz __ (_______) lapām;
10.9.3. Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājums uz __ (_______) lapas;
10.9.4. Pielikums Nr.4 – Apliecinājums par interešu konflikta neesamību uz __ (______) lapas.
11. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	_______________
	_______________


4.pielikums

iepirkuma

  identifikācijas  Nr. 

RDZKU2018/1/ALTUM

nolikumam
SPECIĀLISTA

APLIECINĀJUMS

Ar šo es, <vārds, uzvārds>, apliecinu, ka:

1. apņemos saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> piedāvājumu iepirkumā “Ēkas/u fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu uzraudzība saskaņā ar būvprojektiem Rojā, Rojas novadā”, identifikācijas Nr. RDZKU2018/1/ALTUM, kā <speciālista specialitāte> veikt <speciālista izpildāmo darbu apraksts>, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts līgums;
1. piekrītu manu personas datu apstrādei iepirkuma procedūras ietvaros, lai pārliecinātos par norādītās informācijas patiesumu un manu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
(speciālista paraksta atšifrējums)
       (paraksts)

Inženiera komandas vadītājs








Citas iesaistītās puses - būvvalde, u.c.





Pasūtītājs





Būvuzraugs





Citi eksperti








� Ar publisku ēku tiek saprastas ēka, kurā vairāk nekā 50 % (piecdesmit procenti) ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai (Publiska telpa - sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti, audzēkņi)).
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