
1 Pievienošanās pie esošā ūdensvada kpl 2

2
HAWLE (vai ekvivalents) atloku apakšzemes aizbīdnis d.100 komplektā ar teleskopisko 
kāta pagarinātāju un kapi, montāža kpl 2

3
HAWLE (vai ekvivalents) atloku apakšzemes aizbīdnis d.75 komplektā ar teleskopisko 
kāta pagarinātāju un kapi, montāža kpl 2

4
HAWLE (vai ekvivalents) atloku apakšzemes aizbīdnis d.32 komplektā ar teleskopisko 
kāta pagarinātāju un kapi, montāža kpl 2

5
HAWLE (vai ekvivalents) sedlu uzmava d.75/32, komplektā ar pazemes HAWLE (vai 
ekvivalents) apakšzemes aizbīdni, teleskopisko kāta pagarinātāju un kapi kpl 3

6
Polietilēna ūdensvada caurule PE100-RC Ø110mm, PN10, tās montāža tranšejā 2,0 m 
dziļumā m 278,00

7 Ķeta trejgabals ar atlokiem d.100, montāža tranšejā kpl 4,00

8 Atloks-uzmava PE caurulei Dn110, montāža tranšejā kpl 9,00

9
Artaro tipa (vai ekvivalents) ugunsdzēsības virszemes hidrants uz ūdensvada pievada 
d.110 kompl. 2

10 Informatīvā plākstnīte pie ugunsdzēsības hidranta, izgatavošana, montāža kompl. 2

11
Polietilēna ūdensvada caurule PE100-RC,  Ø75mm, PN10, tās montāža tranšejā 2,0 m 
dziļumā m 245,00

12
Polietilēna ūdensvada caurule PE100-RC,  Ø32mm, PN10, tās montāža tranšejā 2,0 m 
dziļumā m 54,00

13 Laistīšanas krāns d.20 mm komplektā ar šļūteni 30 m kpl 4

14
Ūdens mērītājs (Zenner tipa) iebūvējams telpā, komlektā ar ventīļiem, gružu ķērāju, 
ievada diametrs d.20*, montāža kpl 1

15 Ūdensvada trases nospraušana m 577,00

16 Ūdensvada tīklu hidrauliskā pārbaude m 577,00

17 Iekārtu un materiālu piegāde, un ar to saistītie darbi kompl. 1

18

Tranšeju un būvbedru rakšana/atbēršana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to 
saistītie darbi m3

1872

19

Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst 
nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts 
uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros)

m3

520,5

20 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā kompl. 1

21 Hidraulisko vairogu montāža tanšeju un būvbedru sienu nostiprināšanai kompl. 1

22

Smilts, no jauna pievesta (drenējoša Kf>1m/dn), pamatnes ierīkošana zem Ū1 
cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu pa 
kārtām

m3

520,5

23 Divdaļīgā kabeļu aizsargčaula Dn110, montāža m 30

24 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

25 Segumu atjaunošana m2 1155,5

 Ārējā sadzīves kanalizācija K1 

Pozīcija: Ārējie sadzīves, lietus kanalizācijas un ūdensvada tīkli

Būves nosaukums: Brīvdabas estrādes jaunbūve

Būves adrese: Selgas iela 1, Roja, Rojas novads
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1

Kanalizācijas caurule ar uzmavu PP Ø110 mm, SN8, tās montāža tranšejā 1,5 - 1,7 m 
dziļumā, ar smilts pamatni, grunts izrakšanu, aizbēršanu, liekās grunts aizvešanu un 
seguma atjaunošanu

m 9,5

2

Kanalizācijas caurule ar uzmavu PP Ø200 mm, SN8, tās montāža tranšejā 1,5 - 1,7 m 
dziļumā, , ar smilts pamatni, grunts izrakšanu, aizbēršanu, liekās grunts aizvešanu un 
seguma atjaunošanu

m 223,0

3
Plastmasas kanalizācijas aka d.415, H~1,4 - 1,7 m (atbilstoši garenprofilam) komplektā 
ar akas pamatni, pārsedzi, čuguma vāku, akas montāža u.c.

kpl 13

4

PE iegremdējama kanalizācijas sūkņu stacija d.1,5 m, H~2,5 m, komplektā ar 
iegremdējamiem fekāliem sūkņiem, apkalpes tiltiņu, sūkņu automātiku u.c. Q~6 l/sek, 
H~6 m, sūkņu stacijas montāža kpl 1

7 Kanalizācijas trases nospraušana m 232,5

8 Kanalizācijas tīklu skalošana m 232,5

9 Kanalizācijas tīklu TV inspekcija m 232,5

10 Iekārtu un materiālu piegāde, un ar to saistītie darbi kompl. 1

11

Tranšeju un būvbedru rakšana/atbēršana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to 
saistītie darbi m3 595,0

12

Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst 
nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts 
uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros)

m3 238,5

13 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā kompl. 1

14 Hidraulisko vairogu montāža tanšeju un būvbedru sienu nostiprināšanai kompl. 1

15

Smilts, no jauna pievesta (drenējoša Kf>1m/dn), pamatnes ierīkošana zem K1 
cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu pa 
kārtām

m3 238,5

16 Divdaļīgā kabeļu aizsargčaula Dn110, montāža m 30

17 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

18 Segumu atjaunošana m2 441,0

1
Polietilēna spiediena caurule PE100-RC Ø110mm, PN10, tās montāža tranšejā 2,0 m 
dziļumā m 128,5

2 Aizsargčaulas montāža dz/b akas sienā, kas paredzēta Ø110 caurulei gab. 1

3 Aizsargčaulas montāža dz/b akas sienā, kas paredzēta Ø200 caurulei gab. 1

4

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar pamatni, ar pārseguma plātni, ar gropēm no saliek. 
dz./bet. elem.; ar peldošu akas lūku un vāku 1,25t, ar atbilstoša diametra, augstuma un 
leņķa pievienojumiem, ar tērauda atsitienplāksni; H = 1,00 - 1,50 m, (spiediena dzēšanas 
aka) montāža un apstrāde ar dubulto hidroizolāciju

kompl.

1

 4.1 Metināma atloka DN100 tērauda spiedvada caurulei montāža gab. 4

 4.2 Tērauda atsitienplāksnes 350x350 mm montāža gab. 1

 4.3 Tērauda spiedvada caurules DN100 montāža m 3

 4.4 Tērauda atloku līkuma DN100/90º montāža gab. 1

 4.5

Atloks - uzmava DN100/Ø110 plastmasas spiedvada caurules Ø110 un tērauda 
spiedvada caurules DN100 savienošanai

gab.
1

4 Elektrometināmas dubultuzmavas caurulei Ø110 montāža gab. 2

5 Kontaktmetināma līkuma 60-90° (pagrieziens 64°), Ø110 montāža gab. 1

6 Elektrometināma līkuma Ø110/90° montāža gab. 1

7 Betona balsta (nostiprinājuma bloka) veidgabaliem montāža gab. 2

8 Vairogu montāža tranšeju sienu nostiprināšanai kompl. 1

9 Cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes veikšana m 128,5

10 Gruntsūdens atsūknēšana rakšanas darbu zonā kompl. 1

11 Veidgabalu, cauruļvadu, aku, un armatūras piegāde un ar to saistītie darbi kompl. 1

 Sadzīves kanalizācijas spiedvada tīkli K1sp 



12

Esošo kabeļu un cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, 
šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju 
pārliktā sijā

kompl.

1

13 Segumu atjaunošana m2 260,0

14

Tranšeju un būvbedru rakšana/atbēršana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to 
saistītie darbi m3

540,00

15

Smilts, no jauna pievesta (drenējoša Kf>1m/dn), pamatnes ierīkošana zem K1 
cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu pa 
kārtām

m3

80,0

16

Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst 
nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts 
uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros)

m3

80,0

17 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

1
Lietus kanalizācijas caurule ar uzmavu PP Ø200 mm, SN8, tās montāža tranšejā 1,3 - 1,8 
m dziļumā 

m 148,0

2
Lietus kanalizācijas caurule ar uzmavu PP Ø250 mm, SN8, tās montāža tranšejā1,3 - 1,8 
m dziļumā 

m 241,0

3
Lietus kanalizācijas caurule ar uzmavu PP Ø315 mm, SN8, tās montāža tranšejā 1,3 - 
1,8m dziļumā 

m 65,0

4
Virsūdeņu uztvērējs - gūlija d.400/315 ar kantainu čuguna resti, ar 0,7 m nosēddaļu, 
montāža

kpl 16

5
Plastmasas kanalizācijas aka d.560/500 H~0,9 m - 1,7 m, komplektā ar akas pamatni, 
pārsedzi, čuguma vāku, akas montāža u.c.

kpl 27

6
Infiltrācijas sistēma ACO STORMBRIXX (vai ekvivalents) infiltrācijas kasetes 0,6 m x 
0,6 m x 1,2 m

gab 363

7 Q=27 l/sek smilts/naftas froduktu filtrs, Supekombi NS10/30/3000 (vai ekvivalents) kpl 1
8 Q=56 l/sek smilts/naftas froduktu filtrs, Superkombi 20/60/4000 (vai ekvivalents) kpl 1
9 Lietus kanalizācijas trases nospraušana m 454,0
10 Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana m 454,0

11 Lietus ūdens kanalizācijas tīklu TV inspekcija m 454,0

12 Iekārtu un materiālu piegāde, un ar to saistītie darbi kompl. 1

13
Tranšeju un būvbedru rakšana/atbēršana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to 
saistītie darbi m3 1450,0

14
Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst 
nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot, piemēram, grunts 
uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros)

m3 404,0

15 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā kompl. 1

16 Hidraulisko vairogu montāža tanšeju un būvbedru sienu nostiprināšanai kompl. 1

17
Smilts, no jauna pievesta (drenējoša Kf>1m/dn), pamatnes ierīkošana zem K2 
cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu pa 
kārtām

m3 404,0

18 Divdaļīgā kabeļu aizsargčaula Dn110, montāža m 30
19 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

Sastādīja:
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