
MODUS-R

SIA ,,MODUS-R”  
Ernestīnes 7a-1,Rīgā LV- 1046 

tālr./fax. 67334079 
PVN. Reģ. Nr.: LV 40003778118, 

IBAN: LV21HABA0551011455339 
     Banka: AS SWEDBANK 

             Kods: HABALV22
   
 
Pasūtītājs:    Rojas novada dome 

  Vienotais reģ. Nr. 90002644930 
Juridiskā adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV- 3264 

  Atbildīgā persona: Eva Kārkli ņa 
 
Būvprojekta izstrādātājs: SIA ,,MODUS-R”   

Vienotais reģ. Nr. 40003778118 
Būvkomersanta reģ. Nr. 0922-R  
Juridiskā adrese: Ernestīnes iela 7a-1, Rīgā, LV- 1046 

   Atbildīgā persona: Dace Rampāne, LAS sertifikāta Nr. 10-0766 
 
Pasūtījuma Nr.:   RND / 2018 / L19 (18-01/80) 
Būvobjekta nosaukums: Būvprojekta ,, Br īvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā ” 
    izmaiņas sadalīšanai kārt ās  
 
Adrese:      Selgas iela 1, Roja, Rojas novads 
Zemes gabala kadastra numurs:   8882 008 0728 8039 
Būves  grupa:     3 (estrāde) 

2 ( tualete) 
Paredzētais lietošanas veids:   1261 (estrāde) 

1274 (tualete) 
Būvprojektēšanas stadija:   Būvprojekts (BP)   
 
Sējuma Nr.:   5  
Kārtas Nr.  1. kārta 
 2. kārta  
 3. kārta  
Marka:      Ūdensapgāde un kanalizācija. Ārējie tīkli  
      ŪK, ŪKT, Lietus ūdens kanalizācijas tīkli  
      LKT 
 
 
 
 

BŪVPROJEKTA VAD ĪTĀJA APLIECIN ĀJUMS 
Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas 

atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem. 
  BPV Dace Rampāne, LAS SC sertifikāts Nr. 10-0766  

 
05. 04. 2018       /Paraksts/ 

Būvprojekta d. izstrādātājs :    SIA ,,Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” 
Valdes locekle:     J.Voicehovičs  
Būvprojekta  daļas vadītājs:            J.Voicehovičs  
        
 

RĪGA, 2018 



 
Būvprojekta BP stadija                                                                      „Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā”.  

Būvprojekta izmaiņas sadalīšanai kārtās. 
           Līguma Nr. RND/2018/L7 (18-01/80) 
      Zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu  8882 008 0728 

 

Būvprojekta ,, Br īvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā ”   
izmaiņas sadalīšanai kārt ās  

sastāvs 
 

1. kārta  
 

 
1. sējums. 1., 2., 3. kārtas  1. Būvprojekta teksta lapas  

  2. Vispārīgā daļa 1., 2., 3 kārtām   
  2.1. Topogrāfiskā izpēte      TI  
  2.2.Ģeotehniskā izpēte      ĢI  
 3. Skaidrojošs apraksts  
 4. Ugunsdrošības pasākumu pārskats     UPP 
 

Arhitekt ūras daļa  
        
2. sējums.  I daļa. Teritorijas sadaļa. Būvprojekta ģenerālplāns    TS/ĢP 

projekta sadaļu izstrādā SIA ,,AVR ”, SIA ,,Mantojums” 
2. sējums.  II daļa. Arhitekt ūras risinājumi. Būvakustika. (Estrāde)   AR 

projekta daļu izstrādā; SIA,, MODUS- R ”( arhitektūra) 
SIA “2 Līnijas” (būvakustika)  
  

Inženierrisinājumu daļa  
     
3. sējums. I daļa. Būvkonstrukcijas. Dzelzsbetona konstrukcijas. (Estrāde)  BK, DZK 

projekta sadaļu izstrādā SIA ,,A2 būvprojekts” 
3. sējums.  II daļa. Metāla konstrukcijas (Estrāde)     MK 

projekta sadaļu izstrādā Tatjana Vetrova  
4. sējums. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. (Estrāde)   AVK 

projekta sadaļu izstrādā SIA „ Junoprojekts ”  
5. sējums. Ūdensapgāde un kanalizācija. Ārējie t īkli     ŪK, ŪKT 

Lietus ūdens kanalizācijas tīkli      LKT  
projekta sadaļas izstrādā SIA „ Jura Voicehoviča projektēšanas birojs”  

6. sējums.  Elektroapgāde. Elektroapgāde, ārējie tīkli     EL, ELT  
projekta sadaļas izstrādā SIA „ Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” 

7. sējums.  Elektronisko sakaru sistēmas. 1. kārta, 2. kārta     ESS 
Elektronisko sakaru tīkli. Ārējie tīkli       EST 
projekta sadaļu izstrādā SIA „Sakaru sistēmas”  

8. sējums.  I daļa. Ugunsdzēsības automātikas sistēmas     UAS 
   Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas 
  II daļa. Elektronisko sakaru sistēmas  
   Centralizētās izziņošanas sistēmas     ESS 

projekta sadaļas izstrādā SIA „Glamma” 
 

Ekonomikas daļa  
 
9. sējums  Izmaksu aprēķins        T 

projekta sadaļu izstrādā SIA,, MODUS- R” 
 

10 . sējums.  Darbu organizēšanas projekts       DOP 
          projekta sadaļu izstrādā SIA ,,Mantojums” 

 



Būvprojekta BP stadija                                                                      „Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā”.  
Būvprojekta izmaiņas sadalīšanai kārtās. 

           Līguma Nr. RND/2018/L7 (18-01/80) 
      Zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu  8882 008 0728 

 
 
 
 

 
 
 
 

Būvprojekta ,, Br īvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā ”   
izmaiņas sadalīšanai kārt ās  

sastāvs 
 

2. kārta  
 

 
1. sējums. 1., 2., 3. kārtas  1. Būvprojekta teksta lapas  

  2. Vispārīgā daļa 1., 2., 3 kārtām   
   2.1. Topogrāfiskā izpēte     TI  
   2.2.Ģeotehniskā izpēte     ĢI  
  3. Skaidrojošs apraksts  
  4. Ugunsdrošības pasākumu pārskats    UPP 
 

Arhitekt ūras daļa  
        
2. sējums.  I daļa. Teritorijas sadaļa. Būvprojekta ģenerālplāns   TS/ĢP 

projekta sadaļu izstrādā SIA ,,AVR ”, SIA ,,Mantojums” 
2. sējums.  II daļa. Arhitekt ūras risinājumi (Tualešu ēka)    AR 

projekta daļu izstrādā; SIA,, MODUS- R ” 
 
Inženierrisinājumu daļa  
     
3. sējums.  III da ļa. Būvkonstrukcijas. (Tualešu ēka)    BK 

projekta sadaļu izstrādā Tatjana Vetrova  
4. sējums. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (Tualešu ēka)  AVK  

projekta sadaļu izstrādā SIA „ Junoprojekts ”  
5. sējums. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli    ŪK, ŪKT 

Lietus ūdens kanalizācijas tīkli     LKT  
projekta sadaļas izstrādā SIA „ Jura Voicehoviča projektēšanas birojs”  

6. sējums.  Elektroapgāde. Elektroapgāde, ārējie tīkli    EL, ELT  
projekta sadaļas izstrādā SIA „ Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” 

7. sējums.  Elektronisko sakaru sistēmas 1. kārta, 2. kārta   ESS 
Elektronisko sakaru tīkli, ārējie t īkli     EST 
projekta sadaļu izstrādā SIA „Sakaru sistēmas”  
 

Ekonomikas daļa  
 
8. sējums  Izmaksu aprēķins       T 

projekta sadaļu izstrādā SIA,, MODUS- R” 
 

9. sējums.  Darbu organizēšanas projekts      DOP 
          projekta sadaļu izstrādā SIA ,,Mantojums” 
 
 
 



Būvprojekta BP stadija                                                                      „Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā”.  
Būvprojekta izmaiņas sadalīšanai kārtās. 

           Līguma Nr. RND/2018/L7 (18-01/80) 
      Zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu  8882 008 0728 

 
 
 

 
Būvprojekta ,, Br īvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā ”   

izmaiņas sadalīšanai kārt ās  
sastāvs  

 
3. kārta 

 
 

 
1. sējums. 1., 2., 3. kārtas  1. Būvprojekta teksta lapas  

  2. Vispārīgā daļa 1., 2., 3 kārtām   
   2.1. Topogrāfiskā izpēte     TI  
   2.2.Ģeotehniskā izpēte     ĢI  
  3. Skaidrojošs apraksts  
  4. Ugunsdrošības pasākumu pārskats    UPP 
 

Arhitekt ūras daļa  
        
2. sējums.  I daļa. Teritorijas sadaļa. Būvprojekta ģenerālplāns    TS/ĢP 

projekta sadaļu izstrādā SIA ,,AVR ”, SIA ,,Mantojums” 
 
Inženierrisinājumu daļa  
     
3. sējums. Ūdensapgāde un kanalizācija. Ārējie t īkli.     ŪK, ŪKT 

Lietus ūdens kanalizācijas tīkli      LKT  
projekta sadaļas izstrādā SIA „Jura Voicehoviča projektēšanas birojs”  

4. sējums.  Elektroapgāde. Elektroapgāde, ārējie tīkli     EL, ELT  
projekta sadaļas izstrādā SIA „Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” 
 

Ekonomikas daļa  
 
5. sējums  Izmaksu aprēķins        T 

projekta sadaļu izstrādā SIA,, MODUS- R” 
 

6. sējums.  Darbu organizēšanas projekts       DOP 
          projekta sadaļu izstrādā SIA ,,Mantojums” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Būvprojekta BP stadija.     „Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā”.  Būvprojekta izmaiņas sadalīšanai kārtās. 
              Līguma Nr. RND/2018/L7 (18-01/80) 
         Zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu  8882 008 0728 
 

Būvprojekta ,, Br īvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā ”   
izmaiņas sadalīšanai kārt ās “ 

autori. 
 

Arhitekte, būvprojekta vadītāja,     Dace Rampāne, 
Arhitektūras daļas,       sertifikāta Nr. 10-0766; 
Arhitektūras risinājumu sadaļas AR vadītāja   SIA „MODUS-R”, 
Ekonomikas daļas, izmaksu aprēķina T sadaļas vadītāja  Būvkomersanta Nr.0922-R; 
           
Arhitekte, Teritorijas TS sadaļas vadītāja   Valentīna Čiplika,  

sertifikāta Nr. 10-0059;  
SIA „AVR ”, 
Būvkomersanta Nr. 3066RA; 

Inženieris, ceļu projektētājs     Aivars Treicis, sertifikāta 
Darbu organizēšanas projekta DOP sadaļas vadītājs   Nr. 20-2925 ;  

SIA „ Mantojums ”, 
Būvkomersanta Nr.1580-R 

Inženieris, būvakustikas AK  sadaļas vadītājs   Jānis Tālbergs 
Sertifikāta Nr. 20-6963; 
SIA „ 2 Līnijas ”; 

Inženieris, BK, DZK, MK  sadaļu vadītājs   Alexander Pikulin 
          Sertifikāta. Nr.3-00847; 

SIA ,,A2 būvprojekts”  
Būvkomersanta Nr.11393 

Inženieris, AVK  sadaļas vadītājs  Aivars Pālens 
Sertifikāta Nr. 3-00198 ; 

  SIA „Junoprojekts ” 
Inženieris, ŪK, ŪKT, LKT  sadaļu vadītājs   Juris Voicehovičs 

      Sertifikāta. Nr. 3-00739 ; 
 SIA „Jura Voicehoviča 
 projektēšanas birojs”,  

Būvkomersanta Nr. 8078-R ; 
Inženiere, EL, ELT  sadaļas vadītājs   Marija Kudrjavceva, 

Sertifikāta Nr. 3-01262 ; 
Reģ. Nr. 14084710058 

Inženieris, ESS, EST sadaļu vadītājs  Aivars Ozols 
Sertifikāta Nr. 3-00484; 
SIA Sakaru Sistēmas  
Būvkomersanta Nr. 10589-R ; 

Inženieris, ESS, UAS sadaļas vadītājs    Mihails Glazunovs 
Sertifikāta Nr. 70-0917-1; 
SIA „GLAMMA” , 
Būvkomersanta Nr. 6550-R; 

Būvniecības tāmju T izstrādātāja    Nata Mālniece  
           Sertifikāta Nr. 20-6155  
 
 

 
 


