
  OBJEKTS: "Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā"

Nr.p.k. Veicamais darbs Mērvienība Skaits Piezīmes

1 PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD160mm, SN8, 
tās montāža tranšejā 1,50 - 2,00 m dziļumā m 280,0

2 PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD200mm, SN8, 
tās montāža tranšejā 1,00 - 1,49 m dziļumā m 125,0

3 PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD200mm, SN8, 
tās montāža tranšejā 1,50 - 1,99 m dziļumā m 870,0

4 PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD200mm, SN8, 
tās montāža tranšejā 2,00 - 2,49 m dziļumā m 395,0

5 PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD200mm, SN8, 
tās montāža tranšejā 2,50 - 2,99 m dziļumā m 160,0

6 PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD200mm, SN8, 
tās montāža tranšejā 3,00 - 3,49 m dziļumā m 10,0

7 PP trejgabals DN160x160x45º SN8, tā montāža pārkrituma akai gab 1 aka Kos-K1-2

8 PP trejgabals DN200x200x45º SN8, tā montāža pārkrituma akai gab 1 aka Var-K1-4

9 PP līkums DN160x45º SN8, tā montāža pārkrituma akai gab 2 aka Kos-K1-2

10 PP līkums DN200x45º SN8, tā montāža pārkrituma akai gab 2 aka Var-K1-4

11 Universālā savienojošā uzmava Dn200, tās montāža tranšejā gab. 6

pārtverot esošo 
kanalizācijas kolektoru, 
"uzsēdinot" uz tā aku - 
aka Celt-K1-1, Celt-K1-

6, Celt-K1-8, Celt-K1-10, 
Dzi-K1-1

12
Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas 
skatakas Ø560/500 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, 
slodze 40t, H=1,00-1,49 montāža

kompl. 12

aka Pr-K1-7a, Zv-K1-4, 
Zv-K1-5, Sau-K1-7, Sau-
K1-9, Sau-K1-10, Sau-

K1-11, Dzi-K1-2, Celt-K1-
2, Kos-K1-5, Var-K1-10, 

Var-K1-11 

13
Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas 
skatakas Ø560/500 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, 
slodze 40t, H=1,50-1,99 montāža

kompl. 18

aka Pr-K1-3, Pr-K1-6, Pr-
K1-8, Pr-K1-10, Pr-K1-
11, Pr-K1-13, Pr-K1-14, 
Pr-K1-16, Pr-K1-17, Zv-
K1-1, Sau-K1-6, Dzi-K1-
4, Celt-K1-4, Celt-K1-12, 

Celt-K1-13, Kos-K1-4, 
Var-K1-6, Var-K1-9 

14
Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas 
skatakas Ø560/500 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, 
slodze 40t, H=2,00-2,49 montāža

kompl. 7
aka Sau-K1-3, Sau-K1-
4, Me-K1-2, Me-K1-3, 

Me-K1-4, Me-K1-5, Celt-
K1-7

15
Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas 
skatakas Ø400/315 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, 
slodze 40t, H=1,00-1,49 montāža

kompl. 13

aka Pr-K1-6a, Pr-K1-8a, 
Pr-K1-15a, Zv-K1-5a, Zv-
K1-5b, Dzi-K1-3, Dzi-K1-
4a, Kos-K1-5a, Kos-K1-
5b, Var-K1-10a, Var-K1-
11a, Var-K1-12a, Var-K1-

12b

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS
SADZĪVES KANALIZĀCIJA 

Pašteces sadzīves kanalizācija K1
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  OBJEKTS: "Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā"

Nr.p.k. Veicamais darbs Mērvienība Skaits Piezīmes

16

Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas 
skatakas Ø400/315 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, 
slodze 40t, H=1,50-1,99 montāža, ar gala noslēgu pie perspektīvē privātīpašuma 
pieslēguma vietas (akā Dzi-K1-3 trīs pieslēguma vietas, akā Sau-K1-4a divas 
pieslēguma vietas)

kompl. 29

aka Pr-K1-4a, Pr-K1-9a, 
Pr-K1-13a, Pr-K1-14a, 
Pr-K1-16a, Pr-K1-17a, 

Pr-K1-18a, Zv-K1-1a, Zv-
K1-2a, Sau-K1-2a, Sau-
K1-3a, Sau-K1-6a, Sau-
K1-7a, Sau-K1-10a, Sau-
K1-11a, Me-K1-2a, Me-
K1-3a, Me-K1-3b, Me-
K1-4a, Me-K1-5a, Me-
K1-6a, Dzi-K1-5a, Kos-
K1-2a, Kos-K1-4a, Var-
K1-6a, Var-K1-6b, Var-
K1-7a, Var-K1-7b, Var-

K1-9a

17
Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas 
skatakas Ø400/315 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, 
slodze 40t, H=2,00-2,49 montāža

kompl. 1 aka Sau-K1-4a

18

18.1
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar 
peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, slodze 40t; ar kāpšļiem,  H=0,50 - 0,99 m, tās 
montāža tranšejā un apstrāde ar dubulto hidroizolāciju

kompl. 1 aka Celt-KA-1 

18.2
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar 
peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, slodze 40t; ar kāpšļiem,  H=1,00 - 1,49 m, tās 
montāža tranšejā un apstrāde ar dubulto hidroizolāciju

kompl. 3 aka Celt-KA-2, Celt-KA-
3, Sau-KA-1 

18.3
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar 
peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, slodze 40t; ar kāpšļiem,  H=1,50 - 1,99 m, tās 
montāža tranšejā un apstrāde ar dubulto hidroizolāciju

kompl. 4 aka Celt-KA-4, Celt-KA-
5, Celt-KA-6, Kos-KA-1

18.4
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar 
peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, slodze 40t; ar kāpšļiem,  H=2,00 - 2,49 m, tās 
montāža tranšejā un apstrāde ar dubulto hidroizolāciju

kompl. 2 aka Pr-K1-1, Var-K1-1

19 Akas liekās daļas aizbēršana (h=0,93m) un teknes izbetonēšana kompl. 1
ja nav nepieciešama 

akas pārbūve: aka Celt-
KA-3

20
Dzelzsbetona grodu aka DN1500 ar pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar 
peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, slodze 40t; ar kāpšļiem,  H=3,00 - 3,49 m, tās 
montāža tranšejā un apstrāde ar dubulto hidroizolāciju

kompl. 1 aka Var-K1-4 
(pārkrituma aka)

21
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar 
peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, slodze 40t; ar kāpšļiem,  H=0,50 - 0,99 m, tās 
montāža tranšejā un apstrāde ar dubulto hidroizolāciju

kompl. 1 aka Celt-K1-1 

22
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar 
peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, slodze 40t; ar kāpšļiem,  H=1,00 -1,49 m, tās 
montāža tranšejā un apstrāde ar dubulto hidroizolāciju

kompl. 1 aka Dzi-K1-1

23
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar 
peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, slodze 40t; ar kāpšļiem,  H=1,50 -1,99 m, tās 
montāža tranšejā un apstrāde ar dubulto hidroizolāciju

kompl. 18

aka Pr-K1-2, Pr-K1-4, Pr-
K1-5, Pr-K1-7, Pr-K1-9, 
Pr-K1-12, Pr-K1-15, Pr-
K1-18, Var-K1-5, Var-K1-
8, Celt-K1-3, Celt-K1-5, 
Celt-K1-6, Celt-K1-11, 

Dzi-K1-5, Sau-K1-8, Zv-
K1-2, Zv-K1-3

24
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar 
peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, slodze 40t; ar kāpšļiem,  H=2,00 -2,49 m, tās 
montāža tranšejā un apstrāde ar dubulto hidroizolāciju

kompl. 8
aka Var-K1-7, Celt-K1-8, 
Celt- K1-9, Celt-K1-10, 

Kos-K1-2, Me-K1-1, Me-
K1-6, Sau-K1-5

25
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar 
peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, slodze 40t; ar kāpšļiem,  H=2,50 -2,99 m, tās 
montāža tranšejā un apstrāde ar dubulto hidroizolāciju

kompl. 3 aka Var-K1-3, Kos-K1-3, 
Sau-K1-2

26

26.1 Esošās caurules d300 aizsarguzmavas akas sienā montāža gab. 2 aka Kos-KA-1

26.2 Esošās caurules d200 aizsarguzmavas akas sienā montāža gab. 6
aka Celt-KA-1, Celt-KA-

6, Var-K1-1, Pr-K1-1, 
Sau-KA-1

26.3 Esošās caurules d160 un d150 aizsarguzmavas akas sienā montāža gab. 5 aka Kos-KA-1, Celt-KA-
2, Var-K1-1

26.4 Esošās caurules d110 un d100 aizsarguzmavas akas sienā montāža gab. 5 aka Var-K1-1, Celt-KA-3, 
Celt-KA-4, Celt-KA-5

26.5 Esošās caurules d50 aizsarguzmavas akas sienā montāža gab. 1 aka Celt-KA-6

Esošās akas pārbūve, ja nepieciešams (apsekot pirms būvniecības darbu uzsākšanas)

Esošās akas pārbūvei, ja nepieciešams (apsekot pirms būvniecības darbu uzsākšanas)
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  OBJEKTS: "Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā"

Nr.p.k. Veicamais darbs Mērvienība Skaits Piezīmes
27 Aizsarguzmavas DN200 caurulei akas sienā montāža gab. 69

28 Aizsarguzmavas DN160 caurulei akas sienā montāža gab. 16

29 Šķeltās, divdaļīgās kabeļu apvalkcaurules Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai) 
montāža m 110,0  precizēt būvdarbu gaitā

30 Esošo kabeļu, gāzes vadu un citu komunikāciju atšurfēšana vieta 94 precizēt būvdarbu gaitā

31 Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, kabeļu 
komunikācijām (zemsprieguma elektrības kabeļi) vieta 20 precizēt būvdarbu gaitā

32 Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, kabeļu 
komunikācijām (apgaismes kabeļi) vieta 6 precizēt būvdarbu gaitā

33 Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, kabeļu 
komunikācijām (sakaru kabeļi) vieta 40 precizēt būvdarbu gaitā

34 Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, kabeļu 
komunikācijām (sakaru kanalizācija) vieta 2

35 Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu ūdensvadu (d100, d80, 
d50 un d32) vieta 16

36 Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu kanalizācijas spiedvadu 
(d63) vieta 5

37 Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu siltumtrasi (DN48/110) vieta 2

38 Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu siltumtrases drenāžu 
(d100) vieta 1

39 Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu caurteku DN1500 vieta 1

40 Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā neizmantojamu kanalizācijas vadu 
(d200) vieta 1

41
Esošo kabeļu un cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, 
šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju 
pārliktā sijā

kompl. 1

42 Pieslēgums pie esošās kanalizācijas akas vieta 10

aka Pr-K1-1, Var-K1-1, 
Celt-KA-1, Celt-KA-2, 
Celt-KA-3, Celt-KA-4, 
Celt-KA-5, Celt-KA-6, 
Kos-KA-1, Sau-KA-1

43 Pieslēgums pie esošā kanalizācijas kolektora, pārtverot esošo d200 vadu, izbūvējot 
aku vieta 5

aka Celt-K1-1, Celt-K1-
6, Celt-K1-8, Celt-K1-10, 

Dzi-K1-1

44 Noslēgtapa/aizbāznis Dn200, tās montāža esošā kanalizācijas vada d200 
atslēgšanai gab. 12

45 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m 10,0

46 Hidraulisko vairogu (abpusēju) uzstādīšana būvbedru sienu nostiprināšanai 
(izmantojami pie tranšeju dziļuma >2,0 m) kompl. 1

47 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m 1560,0 precizēt būvdarbu gaitā

48
Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to 
saistītie darbi, tai skaitā ielu braucamās daļas (h~0,7 m) un ietves segumu 
(projektēto pievadu šķērsojumu vietās h~0,2 m) demontāža

m3 5160,0

49
Smilts no jauna pievesta (drenējoša Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošanai zem 
K1cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot 
noblīvēšanu

m3 1710,0

50
Grunts tranšeju aizbēršanai (smilts, drenējoša Kf> 1m/dnn; sablīvējama, bez 
organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu 
pa slāņiem tranšejas platumā 1,5 m

m3 2870,0

51 Liekās, aizbēršanai neizmantojamās grunts izvešana un utilizācija m3 580,0
atbērtnes vieta un 

attālums ir izpildītāja 
ziņā

52
Esošā asfaltbetona ceļa seguma atjaunošana ielai, tai skaitā asfaltbetona kārta AC 
11 surf h=4 cm, AC 22 base h=6 cm, nesaistītu minerālmateriālu pamats h=25 cm 
un salturīgs (drenējošais) slānis h=50 cm

m2 1910,0
seguma atjaunošanas 
shēmu skat. lapā ŪKT-

27

53
Esošā asfaltbetona seguma atjaunošana ietvei/iebrauktuvei, tai skaitā asfaltbetona 
kārta    AC 11 surf  h=4 cm, nesaistītu minerālmateriālu pamats h=15 cm un 
salturīgs (drenējošais) slānis h=30 cm

m2 240,0
seguma atjaunošanas 
shēmu skat. lapā ŪKT-

27
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54 Esošā grants seguma atjaunošana, tai skaitā  nesaistītu minerālmateriālu pamats 
h=25 cm un salturīgs (drenējošais) slānis h=50 cm m2 610,0

seguma atjaunošanas 
shēmu skat. lapā ŪKT-

27

55 Bruģa seguma atjaunošana (ielas braucamā daļa) m2 14,0
Celtnieku iela; seguma 
atjaunošanas shēmu 

skat. lapā ŪKT-27

56 Bruģa seguma atjaunošana (ietves) m2 50,0
seguma atjaunošanas 
shēmu skat. lapā ŪKT-

27

57 Ielas bortakmeņu atjaunošana, uzstādot jaunus m 40,0 Celtnieku iela 

58 Mitrā blietēšana, izmantojot blieti ne smagāku par 20 kg m 47,0 kolektora posmos tuvu 
ēku pamatiem

59 Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana), izmantojot daudzgadīgā zāliena 
sēklu maisījumu m2 690,0

59.1 Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums h = 10 cm) m3 6,9

60 Esošā apgaismes kabeļa pārbūve Meža un Saules ielu krustojumā (KSS-3 sūkņu 
stacijas atrašanās vietā) m 25,0

garums dots orientējošs, 
precizēt kopā ar Rojas 

DzKU pārstāvi

61

Esošo koku aizsardzības pasākumi, t.i., dēļu aizsargvairogu uzstādīšana koka 
stumbra aizsardzībai (3m augstumā), amortizējošo starpliku uzstādīšana (zemāk 
par 3m), piemēram gofrētās meliorācijas caurules 60-80mm; koka sakņu 
aizsardzība, izmantojot "gaisa lāpstu" rokot to tuvumā, un citi labas koku kopšanas 
prakses nosacījumi, kas veicami, lai saglabātu esošos kokus

kompl. 2

62 Kanalizācijas sistēmas TV inspekcija, atskaite, grafiks, t.sk. visi ar to saistītie darbi kompl. 1

63 Esošo ceļazīmju novietošanas atpakaļ pēc būvniecības darbu beigām gab. 1

64 Esošā apauguma (krūmu) novākšana un, ja ir iespējams, atjaunošana m 12,0

65 Esošā koka nociršana gab. 3

66 Esošo žogu demontāža un atjaunošana m 42,0

67 Esošo vārtu stabu demontāža un atjaunošana kompl. 2

68 Citi neuzskaitītie papildus materiāli K1 sistēmai kompl. 1

1 Augsta blīvuma polietilēta (PE100-RC) kanalizācijas spiedvada caurule OD90, 
PN16, tās būvniecība 2,00 m dziļumā ar beztranšeju metodi m 78,0

2 Aizsarguzmavas DN90 caurulei akas sienā montāža gab. 1

3 Šķeltas, divdaļīgas kabeļu apvalkcaurules Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai) 
montāža m 2,0

4

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar 
peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, slodze 40t; ar kāpšļiem, ar tērauda 
atsitienplāksni;  H=1,50 -1,99 m (spiediena dzēšanas aka), tās montāža tranšejā un 
apstrāde ar dubulto hidroizolāciju

kompl. 1 aka Var-K1-2 (enerģijas 
dzēšanas aka)

4.1 Metināma atloka DN80 tērauda spiedvada caurulei montāža gab. 4 aka Var-K1-2 (enerģijas 
dzēšanas aka)

4.2 Tērauda atsitienplāksnes 350x350 mm montāža gab. 1 aka Var-K1-2 (enerģijas 
dzēšanas aka)

4.3 Tērauda spiedvada caurules DN80 montāža m 3,0 aka Var-K1-2 (enerģijas 
dzēšanas aka)

4.4 Tērauda atloku līkuma DN80/90º montāža gab. 3 aka Var-K1-2 (enerģijas 
dzēšanas aka)

4.5 Atloku - adapteris DN80/OD90 plastmasas spiedvada caurules OD90 un tērauda 
spiedvada caurules DN80 savienošanai gab. 1 aka Var-K1-2 (enerģijas 

dzēšanas aka)

5 Hidraulisko vairogu (abpusēju) uzstādīšana būvbedru sienu nostiprināšanai 
(izmantojami pie tranšeju dziļuma >2,0 m) kompl. 1

6 Cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes veikšana m 78,0

7 Veidgabalu, cauruļvadu, aku, un armatūras piegāde un ar to saistītie darbi kompl. 1

Spiedvads sadzīves kanalizācijai K1sp un projektējamās KSS-1 komplektācija
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8 Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to 
saistītie darbi m3 14,0

9
Smilts no jauna pievesta (drenējoša Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošanai zem K1sp 
cauruļvadiem, akas un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot 
noblīvēšanu

m3 5,0

10
Grunts tranšeju aizbēršanai (smilts, drenējoša Kf> 1m/dnn; sablīvējama, bez 
organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu 
pa slāņiem būvbedres caurdūruma veikšanai platumā

m3 8,0

11 Liekās, aizbēršanai neizmantojamās grunts izvešana un utilizācija m3 1,0
atbērtnes vieta un 

attālums ir izpildītāja 
ziņā

12 Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana), izmantojot daudzgadīgā zāliena 
sēklu maisījumu m2 10,0

12.1 Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums h = 10 cm) m3 1,0

13 Rūpnieciski izgatavotas stiklšķiedras korpusa sūkņu stacijas tvertnes montāža ar 
korpusu D1200, H=4,24m kompl. 1 Scan-Plast vai 

ekvivalents

13.1 Iegremdējama notekūdeņu sūkņa Flygt FP 3085 LT3~491  Qapr. =2,0 l/s, H=9,50 
m (N=2x2.0 kW; 4.5A; 3~) montāža kompl. 2 Flygt vai ekvivalents

13.2 Sūkņu atbalsta pēdas DN 80 montāža gab. 2

13.3 AISI 316 sūkņa vadulu montāža gab. 2

13.4 AISI 316 ķēžu montāža sūkņa izcelšanai gab. 2

13.5 Nerūsējošā tērauda (AISI 316) stāvvada DN80 montāža kompl. 2

13.6 Atloku aizbīdņa DN80 montāža gab. 2

13.7 Atloku pretvārsta DN80 montāža gab. 2

13.8 PP ieplūdes sūknētavā OD200 montāža gab. 1

13.9 Atloka / uzmavas ner.tērauds DN80 / PE ∅90 montāža gab. 1

13.10 Slēdzama, siltināta vāka ar gāzes atsperēm montāža kopā ar lūku kompl. 1

13.11 SP ventilācijas montāža kompl. 1

13.12 Elektrības kabeļa ievada montāža gab. 1

13.13 Kāpņu montāža ar stiprinājumiem gab. 1

13.14 Apkalpes platformas montāža kompl. 1

13.15 AISI 304 groza montāža ar vadulām (spraugu izmērs 50x50mm) kompl. 1

13.16 Nažveida aizbīdņa DN200 montāža ar pagarinātājkātu un kapi kompl. 1

13.17 Lodveida krāna (manometram) montāža kompl. 1

13.18 Atloku trejgabala DN80  montāža gab. 1

13.19 Atloku līkumu DN80/90° montāža gab. 2

13.20 Trauksmes plūdiņa montāža kompl. 1

13.21 Hidrostatiskā līmeņa devēja montāža kompl. 1

13.22 Pacelšanas cilpu montāža gab. 2

13.23 Spiedvada izvada PE ∅90 PN16 montāža gab. 1

13.24 Vadības skapja montāža kompl. 1

13.25 Nerūsējošā tērauda cauruļu DN80 ar veidgabaliem montāža sūkņu stacijas iekšējai 
apsaistei kompl. 1

13.26 Pieslēgums centralizētai SCADA sistēmai kompl. 1

14 Vairogu montāža būvbedres sienu nostiprināšanai kompl. 1

15 Izlīdzinošas betona kārtas h=0,3m zem KSS-1 tvertnes 1800x1800mm ierīkošana m³ 1.0

15.1 Stiegra ∅ 12 B500B (VS 5781-86) gab. 40 skat. lapā ŪKT-17

15.2 Stiegra ∅ 10 B500B (VS 5781-86) gab. 65 skat. lapā ŪKT-17

15.3 Betons C25/30XC4 (LVS EN 206-1) m³ 1,0 skat. lapā ŪKT-17

16 Šķembu klājums zem KSS-1 tvertņu pamatplātnes, h=0,2m, ierīkošana m³ 0,9

17 Smilts slānis (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) m³ 0,7
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  OBJEKTS: "Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā"

Nr.p.k. Veicamais darbs Mērvienība Skaits Piezīmes
18 Būvbedres rakšana m3 111,0

19 Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem sūkņu stacijas, ietverot 
noblīvēšanu pa kārtām m3 5,0

20 Būvbedres aizbēršana ar pievesto smilts grunti (nomainot esošo grunti), kā arī 
noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi m3 94,0

21 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem būvbedres zonā m 78,0 precizēt būvdarbu gaitā

22 Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana), izmantojot daudzgadīgā zāliena 
sēklu maisījumu m2 25,0

22.1 Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums h = 10 cm) m3 2,5

23 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

1 Augsta blīvuma polietilēta (PE100-RC) kanalizācijas spiedvada caurule OD90, 
PN16, tās būvniecība 2,00 m dziļumā ar beztranšeju metodi m 128,0

2 Aizsarguzmavas DN90 caurulei akas sienā montāža gab. 1

3 Kontaktmetināms līkums 5-30° (pagrieziens 8°), OD90, tā montāža tranšejā gab. 1

4 Kontaktmetināms līkums 31-60° (pagrieziens 32°), OD90, tā montāža tranšejā gab. 1

5 Kontaktmetināms līkums 31-60° (pagrieziens 35°), OD90, tā montāža tranšejā gab. 1

6 PE elektrometināmā dubultuzmava OD90, tās montāža tranšejā gab. 6

7 PE Elektrometināmais līknis 45º OD90, SN16, komplektā ar 2 dubultuzmavām 
elektrometināšanai, tā montāža tranšejā gab. 1

8

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar 
peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, slodze 40t; ar kāpšļiem, ar tērauda 
atsitienplāksni;  H=1,00 -1,49 m (spiediena dzēšanas aka), tās montāža tranšejā un 
apstrāde ar dubulto hidroizolāciju

kompl. 1 aka Kos-K1-1 (enerģijas 
dzēšanas aka)

8.1 Metināma atloka DN80 tērauda spiedvada caurulei montāža gab. 4 aka Kos-K1-1 (enerģijas 
dzēšanas aka)

8.2 Tērauda atsitienplāksnes 350x350 mm montāža gab. 1 aka Kos-K1-1 (enerģijas 
dzēšanas aka)

8.3 Tērauda spiedvada caurules DN80 montāža m 3,0 aka Kos-K1-1 (enerģijas 
dzēšanas aka)

8.4 Tērauda atloku līkuma DN80/90º montāža gab. 3 aka Kos-K1-1 (enerģijas 
dzēšanas aka)

8.5 Atloku - adapteris DN80/OD90 plastmasas spiedvada caurules OD90 un tērauda 
spiedvada caurules DN80 savienošanai gab. 1 aka Kos-K1-1 (enerģijas 

dzēšanas aka)

9 Hidraulisko vairogu (abpusēju) uzstādīšana būvbedru sienu nostiprināšanai 
(izmantojami pie tranšeju dziļuma >2,0 m) kompl. 1

10 Cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes veikšana m 128,0

11 Veidgabalu, cauruļvadu, aku, un armatūras piegāde un ar to saistītie darbi kompl. 1

12 Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to 
saistītie darbi m3 80,0

13
Smilts no jauna pievesta (drenējoša Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošanai zem K1sp 
cauruļvadiem, akas un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot 
noblīvēšanu

m3 23,0

14
Grunts tranšeju aizbēršanai (smilts, drenējoša Kf> 1m/dnn; sablīvējama, bez 
organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu 
pa slāņiem būvbedres caurdūruma veikšanai platumā

m3 40,0

15 Liekās, aizbēršanai neizmantojamās grunts izvešana un utilizācija m3 17,0
atbērtnes vieta un 

attālums ir izpildītāja 
ziņā

16
Esošā asfaltbetona ceļa seguma atjaunošana ielai, tai skaitā asfaltbetona kārta AC 
11 surf h=4 cm, AC 22 base h=6 cm, nesaistītu minerālmateriālu pamats h=25 cm 
un salturīgs (drenējošais) slānis h=50 cm

m2 36,0

17 Esošā grants seguma atjaunošana, tai skaitā  nesaistītu minerālmateriālu pamats 
h=25 cm un salturīgs (drenējošais) slānis h=50 cm m2 32,0

Spiedvads sadzīves kanalizācijai K1sp un projektējamās KSS-2 komplektācija
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  OBJEKTS: "Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā"

Nr.p.k. Veicamais darbs Mērvienība Skaits Piezīmes

18 Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana), izmantojot daudzgadīgā zāliena 
sēklu maisījumu m2 7,0

18.1 Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums h = 10 cm) m3 0,7

19 Rūpnieciski izgatavotas stiklšķiedras korpusa sūkņu stacijas tvertnes montāža ar 
korpusu D1200, H=3,75m kompl. 1 Scan-Plast vai 

ekvivalents

19.1 Iegremdējama notekūdeņu sūkņa Flygt FP 3085 LT3~491  Qapr. =0,8 l/s, H=9,50 
m (N=2x2.0 kW; 4.5A; 3~) montāža kompl. 2 Flygt vai ekvivalents

19.2 Sūkņu atbalsta pēdas DN 80 montāža gab. 2

19.3 AISI 316 sūkņa vadulu montāža gab. 2

19.4 AISI 316 ķēžu montāža sūkņa izcelšanai gab. 2

19.5 Nerūsējošā tērauda (AISI 316) stāvvada DN80 montāža kompl. 2

19.6 Atloku aizbīdņa DN80 montāža gab. 2

19.7 Atloku pretvārsta DN80 montāža gab. 2

19.8 PP ieplūdes sūknētavā OD200 montāža gab. 1

19.9 Atloka / uzmavas ner.tērauds DN80 / PE ∅90 montāža gab. 1

19.10 Slēdzama, siltināta vāka ar gāzes atsperēm montāža kopā ar lūku kompl. 1

19.11 SP ventilācijas montāža kompl. 1

19.12 Elektrības kabeļa ievada montāža gab. 1

19.13 Kāpņu montāža ar stiprinājumiem gab. 1

19.14 Apkalpes platformas montāža kompl. 1

19.15 AISI 304 groza montāža ar vadulām (spraugu izmērs 50x50mm) kompl. 1

19.16 Nažveida aizbīdņa DN200 montāža ar pagarinātājkātu un kapi kompl. 1

19.17 Lodveida krāna (manometram) montāža kompl. 1

19.18 Atloku trejgabala DN80  montāža gab. 1

19.19 Atloku līkumu DN80/90° montāža gab. 2

19.20 Trauksmes plūdiņa montāža kompl. 1

19.21 Hidrostatiskā līmeņa devēja montāža kompl. 1

19.22 Pacelšanas cilpu montāža gab. 2

19.23 Spiedvada izvada PE ∅90 PN16 montāža gab. 1

19.24 Vadības skapja montāža kompl. 1

19.25 Nerūsējošā tērauda cauruļu DN80 ar veidgabaliem montāža sūkņu stacijas iekšējai 
apsaistei kompl. 1

19.26 Pieslēgums centralizētai SCSDA sistēmai kompl. 1

20 Vairogu montāža būvbedres sienu nostiprināšanai kompl. 1

21 Izlīdzinošas betona kārtas h=0,3m zem KSS-2 tvertnes 1800x1800mm ierīkošana m³ 1,0

21.1 Stiegra ∅ 12 B500B (VS 5781-86) gab. 40 skat. lapā ŪKT-18

21.2 Stiegra ∅ 10 B500B (VS 5781-86) gab. 65 skat. lapā ŪKT-18

21.3 Betons C25/30XC4 (LVS EN 206-1) m³ 1,0 skat. lapā ŪKT-18

22 Šķembu klājums zem KSS-2 tvertņu pamatplātnes, h=0,2m, ierīkošana m³ 0,9

23 Smilts slānis (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) m³ 0,7

24 Būvbedres rakšana m3 100,0

25 Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem sūkņu stacijas, ietverot 
noblīvēšanu pa kārtām m3 5,0

26 Būvbedres aizbēršana ar pievesto smilts grunti (nomainot esošo grunti), kā arī 
noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi m3 84,0

27 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem būvbedres zonā m 128,0 precizēt būvdarbu gaitā
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  OBJEKTS: "Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā"

Nr.p.k. Veicamais darbs Mērvienība Skaits Piezīmes

28 Esošā grants seguma atjaunošana, tai skaitā  nesaistītu minerālmateriālu pamats 
h=25 cm un salturīgs (drenējošais) slānis h=50 cm m2 5,0

29 Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana), izmantojot daudzgadīgā zāliena 
sēklu maisījumu m2 20,0

29.1 Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums h = 10 cm) m3 2,0

30 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

1 Augsta blīvuma polietilēta (PE100-RC) kanalizācijas spiedvada caurule OD90, 
PN16, tās montāža 2,00 m dziļumā tranšejā m 10,0

2 Aizsarguzmavas DN90 caurulei akas sienā montāža gab. 1

3 Šķeltas, divdaļīgas kabeļu apvalkcaurules Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai) 
montāža m 2,0

4

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar 
peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, slodze 40t; ar kāpšļiem, ar tērauda 
atsitienplāksni;  H=1,00 -1,49 m (spiediena dzēšanas aka), tās montāža tranšejā un 
apstrāde ar dubulto hidroizolāciju

kompl. 1 aka Sau-K1-1 (enerģijas 
dzēšanas aka)

4.1 Metināma atloka DN80 tērauda spiedvada caurulei montāža gab. 4 aka Sau-K1-1 (enerģijas 
dzēšanas aka)

4.2 Tērauda atsitienplāksnes 350x350 mm montāža gab. 1 aka Sau-K1-1 (enerģijas 
dzēšanas aka)

4.3 Tērauda spiedvada caurules DN80 montāža m 3,0 aka Sau-K1-1 (enerģijas 
dzēšanas aka)

4.4 Tērauda atloku līkuma DN80/90º montāža gab. 3 aka Sau-K1-1 (enerģijas 
dzēšanas aka)

4.5 Atloku - adapteris DN80/OD90 plastmasas spiedvada caurules OD90 un tērauda 
spiedvada caurules DN80 savienošanai gab. 1 aka Sau-K1-1 (enerģijas 

dzēšanas aka)

5 Hidraulisko vairogu (abpusēju) uzstādīšana būvbedru sienu nostiprināšanai 
(izmantojami pie tranšeju dziļuma >2,0 m) kompl. 1

6 Cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes veikšana m 10,0

7 Veidgabalu, cauruļvadu, aku, un armatūras piegāde un ar to saistītie darbi kompl. 1

8 Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to 
saistītie darbi m3 24,0

9
Smilts no jauna pievesta (drenējoša Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošanai zem K1sp 
cauruļvadiem, akas un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot 
noblīvēšanu

m3 6,0

10
Grunts tranšeju aizbēršanai (smilts, drenējoša Kf> 1m/dnn; sablīvējama, bez 
organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu 
pa slāņiem būvbedres caurdūruma veikšanai platumā

m3 13,0

11 Liekās, aizbēršanai neizmantojamās grunts izvešana un utilizācija m3 5,0
atbērtnes vieta un 

attālums ir izpildītāja 
ziņā

12 Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana), izmantojot daudzgadīgā zāliena 
sēklu maisījumu m2 13,0

12.1 Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums h = 10 cm) m3 1,3

13 Rūpnieciski izgatavotas stiklšķiedras korpusa sūkņu stacijas tvertnes montāža ar 
korpusu D1200, H=4,08m kompl. 1 Scan-Plast vai 

ekvivalents

13.1 Iegremdējama notekūdeņu sūkņa Flygt FP 3085 LT3~491  Qapr. =2,0 l/s, H=5,50 
m (N=2x2.0 kW; 4.5A; 3~) montāža kompl. 2 Flygt vai ekvivalents

13.2 Sūkņu atbalsta pēdas DN 80 montāža gab. 2

13.3 AISI 316 sūkņa vadulu montāža gab. 2

13.4 AISI 316 ķēžu montāža sūkņa izcelšanai gab. 2

13.5 Nerūsējošā tērauda (AISI 316) stāvvada DN80 montāža kompl. 2

13.6 Atloku aizbīdņa DN80 montāža gab. 2

Spiedvads sadzīves kanalizācijai K1sp un projektējamās KSS-3 komplektācija
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  OBJEKTS: "Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā"

Nr.p.k. Veicamais darbs Mērvienība Skaits Piezīmes
13.7 Atloku pretvārsta DN80 montāža gab. 2

13.8 PP ieplūdes sūknētavā OD200 montāža gab. 1

13.9 Atloka / uzmavas ner.tērauds DN80 / PE ∅90 montāža gab. 1

13.10 Slēdzama, siltināta vāka ar gāzes atsperēm montāža kopā ar lūku kompl. 1

13.11 SP ventilācijas montāža kompl. 1

13.12 Elektrības kabeļa ievada montāža gab. 1

13.13 Kāpņu montāža ar stiprinājumiem gab. 1

13.14 Apkalpes platformas montāža kompl. 1

13.15 AISI 304 groza montāža ar vadulām (spraugu izmērs 50x50mm) kompl. 1

13.16 Nažveida aizbīdņa DN200 montāža ar pagarinātājkātu un kapi kompl. 1

13.17 Lodveida krāna (manometram) montāža kompl. 1

13.18 Atloku trejgabala DN80  montāža gab. 1

13.19 Atloku līkumu DN80/90° montāža gab. 2

13.20 Trauksmes plūdiņa montāža kompl. 1

13.21 Hidrostatiskā līmeņa devēja montāža kompl. 1

13.22 Pacelšanas cilpu montāža gab. 2

13.23 Spiedvada izvada PE ∅90 PN16 montāža gab. 1

13.24 Vadības skapja montāža kompl. 1

13.25 Nerūsējošā tērauda cauruļu DN80 ar veidgabaliem montāža sūkņu stacijas iekšējai 
apsaistei kompl. 1

13.26 Pieslēgums centralizētai SCADA sistēmai kompl. 1

14 Vairogu montāža būvbedres sienu nostiprināšanai kompl. 1

15 Izlīdzinošas betona kārtas h=0,3m zem KSS-3 tvertnes 1800x1800mm ierīkošana m³ 1,0

15.1 Stiegra ∅ 12 B500B (VS 5781-86) gab. 40,0 skat. lapā ŪKT-19

15.2 Stiegra ∅ 10 B500B (VS 5781-86) gab. 65,0 skat. lapā ŪKT-19

15.3 Betons C25/30XC4 (LVS EN 206-1) m³ 1,0 skat. lapā ŪKT-19

16 Šķembu klājums zem KSS-3 tvertņu pamatplātnes, h=0,2m, ierīkošana m³ 0,9

17 Smilts slānis (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) m³ 0,7

18 Būvbedres rakšana m3 100,0

19 Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem sūkņu stacijas, ietverot 
noblīvēšanu pa kārtām m3 5,0

20 Būvbedres aizbēršana ar pievesto smilts grunti (nomainot esošo grunti), kā arī 
noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi m3 84,0

21 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem būvbedres zonā m 10,0 precizēt būvdarbu gaitā

22
Esošā asfaltbetona ceļa seguma atjaunošana ielai, tai skaitā asfaltbetona kārta AC 
11 surf h=4 cm, AC 22 base h=6 cm, nesaistītu minerālmateriālu pamats h=25 cm 
un salturīgs (drenējošais) slānis h=50 cm

m2 5,0

23 Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana), izmantojot daudzgadīgā zāliena 
sēklu maisījumu m2 20,0

23.1 Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums h = 10 cm) m3 2,0

24 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

1 PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD400mm, SN8, 
tās montāža tranšejā 1,50 - 2,00 m dziļumā m 4,0

posms no pārbūvējamās 
KSS līdz esošam vadam 

d400

 2 Polietilēta (PE100) kanalizācijas spiedvada caurule OD160, PN10, tās montāža 
tranšejā 1,50 m dziļumā m 8,0

posms no pārbūvējamās 
KSS līdz esošam vadam 

d150

Pārbūvējamās KSS komplektācija Selgas ielā 3
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  OBJEKTS: "Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā"

Nr.p.k. Veicamais darbs Mērvienība Skaits Piezīmes
3 Esošās kanalizācijas sūkņu stacijas, tvertnes un iekšējās apsaistes demontāža kompl. 1

4 Rūpnieciski izgatavotas stiklšķiedras korpusa sūkņu stacijas tvertnes montāža ar 
korpusu D1600, H=4,00m (Scan-Plast vai ekvivalents) kompl. 1

4.1 Iegremdējama notekūdeņu sūkņa Flygt CP 3102 MT montāža (Flygt vai 
ekvivalents) kompl. 2

4.2 Sūkņu atbalsta pēdas DN 100 montāža gab. 2

4.3 AISI 316 sūkņa vadulu montāža gab. 2

4.4 AISI 316 ķēžu montāža sūkņa izcelšanai gab. 2

4.5 Nerūsējošā tērauda (AISI 316) stāvvada DN100 montāža kompl. 2

4.6 Atloku aizbīdņa DN100 montāža gab. 2

4.7 Atloku pretvārsta DN100 montāža gab. 2

4.8 PP ieplūdes sūknētavā OD400 montāža gab. 1

4.9 Atloka / uzmavas ner.tērauds DN100 / PE ∅110 montāža gab. 2

4.10 Redukcijas dubultuzmavas PE ∅110/160 montāža gab. 2

4.11 Remontuzmavas PE ∅160 montāža gab. 2

4.12 Slēdzama, siltināta vāka ar gāzes atsperēm montāža kopā ar lūku kompl. 1

4.13 SP ventilācijas montāža kompl. 1

4.14 Elektrības kabeļa ievada montāža gab. 1

4.15 Kāpņu montāža ar stiprinājumiem gab. 1

4.16 Apkalpes platformas montāža kompl. 1

4.17 AISI 304 groza montāža ar vadulām (spraugu izmērs 50x50mm) kompl. 1

4.18 Nažveida aizbīdņa DN400 montāža ar pagarinātājkātu un kapi kompl. 1

4.19 Lodveida krāna (manometram) montāža kompl. 1

4.20 Atloku līkumu DN100/90° montāža gab. 2

4.21 Trauksmes pludiņa montāža kompl. 1

4.22 Hidrostatiskā līmeņa devēja montāža kompl. 1

4.23 Pacelšanas cilpu montāža gab. 2

4.24 Spiedvada izvada PE ∅110, PN10 montāža gab. 1

4.25 Nerūsējošā tērauda cauruļu DN100 ar veidgabaliem montāža sūkņu stacijas 
iekšējai apsaistei kompl. 1

4.26 Termo nosēdošās uzmavas ∅400 montāža (pieslēdzoties pie esošā pašteces 
kolektora d400) gab. 1

5
Pārnēsājamā sūkņa Q~4,0l/s ar lokanu cauruli (L~250m) uzstādīšana notekūdeņu 
pārsūknēšanai līdz esošajām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm laikā, kamēr tiks 
pārbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija

kompl. 1

6 Aizbāžņa ∅400 montāža esošā vada d400 noslēgšanai akā pirms pārbūvējamās 
kanalizācijas sūkņu stacijas uz būvniecības laiku gab. 1

7 Vairogu montāža būvbedres sienu nostiprināšanai kompl. 1

8 Būvbedres rakšana m3 90*

9 Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem caurulēm, ietverot 
noblīvēšanu pa kārtām m3 35,0

10 Būvbedres aizbēršana ar pievesto smilts grunti (nomainot esošo grunti), kā arī 
noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi m3 90,0

11 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem būvbedres zonā kompl. 1

12 Esošās KSS teritorijas labiekārtošana - seguma atjaunošana, tai skaitā  nesaistītu 
minerālmateriālu pamats h=25 cm un salturīgs (drenējošais) slānis h=50 cm m2 25*

13 Veidgabalu, cauruļvadu, aku, un armatūras piegāde un ar to saistītie darbi kompl. 1

14 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

pārbūvējamās sūkņu 
stacijas principiālajam 

risinājumam ir 
informatīvs raksturs. 

KSS komplektāciju un 
apsaisti precizēt 

būvniecības laikā kopā 
ar SIA "Rojas DzKU" un 

sūkņu stacijas 
piegādātāju pārstāvi
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  OBJEKTS: "Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā"

Nr.p.k. Veicamais darbs Mērvienība Skaits Piezīmes

1 PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, OD200mm, SN8, 
tās montāža tranšejā 1,00-1,50 m dziļumā m 4,0

posms no pārbūvējamās 
KSS līdz esošam vadam 

d200

 2 Polietilēta (PE100) kanalizācijas spiedvada caurule OD110, PN10, tās montāža 
tranšejā 1,50 m dziļumā m 4,0

posms no pārbūvējamās 
KSS līdz esošam vadam 

d100

3 Esošās kanalizācijas sūkņu stacijas, tvertnes un iekšējās apsaistes demontāža kompl. 1

4 Rūpnieciski izgatavotas stiklšķiedras korpusa sūkņu stacijas tvertnes montāža ar 
korpusu D1600, H=3,00m (Scan-Plast vai ekvivalents) kompl. 1

4.1 Iegremdējama notekūdeņu sūkņa Flygt CP 3085 HT montāža (Flygt vai ekvivalents) kompl. 2

4.2 Sūkņu atbalsta pēdas DN80 montāža gab. 2

4.3 AISI 316 sūkņa vadulu montāža gab. 2

4.4 AISI 316 ķēžu montāža sūkņa izcelšanai gab. 2

4.5 Nerūsējošā tērauda (AISI 316) stāvvada DN80 montāža kompl. 2

4.6 Atloku aizbīdņa DN80 montāža gab. 2

4.7 Atloku pretvārsta DN80 montāža gab. 2

4.8 PP ieplūdes sūknētavā OD200 montāža gab. 1

4.9 Atloka / uzmavas ner.tērauds DN80 / PE ∅90 montāža gab. 2

4.10 Redukcijas dubultuzmavas PE ∅90/110 montāža gab. 1

4.11 Remontuzmavas PE ∅110 montāža (pieslēdzoties pie esošā spiedvada d100) gab. 1

4.12 Slēdzama, siltināta vāka ar gāzes atsperēm montāža kopā ar lūku kompl. 1

4.13 SP ventilācijas montāža kompl. 1

4.14 Elektrības kabeļa ievada montāža gab. 1

4.15 Kāpņu montāža ar stiprinājumiem gab. 1

4.16 Apkalpes platformas montāža kompl. 1

4.17 AISI 304 groza montāža ar vadulām (spraugu izmērs 50x50mm) kompl. 1

4.18 Nažveida aizbīdņa DN200 montāža ar pagarinātājkātu un kapi kompl. 1

4.19 Lodveida krāna (manometram) montāža kompl. 1

4.20 Atloku trejgabala DN80 montāža gab. 1

4.21 Atloku līkumu DN80/90° montāža gab. 2

4.22 Trauksmes pludiņa montāža kompl. 1

4.23 Hidrostatiskā līmeņa devēja montāža kompl. 1

4.24 Pacelšanas cilpu montāža gab. 2

4.25 Spiedvada izvada PE ∅110, PN10 montāža gab. 1

4.26 Nerūsējošā tērauda cauruļu DN80 ar veidgabaliem montāža sūkņu stacijas iekšējai 
apsaistei kompl. 1

4.27 Termo nosēdošās uzmavas ∅200 montāža (pieslēdzoties pie esošā pašteces 
kolektora d200) gab. 1

5 Asenizācijas transporta pakalpojumi notekūdeņu sūknēšanai laikā, kamēr tiks 
pārbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija kompl. 1

notekūdeņu izlaides 
vietu nosaka SIA "Rojas 

DzKU" pārstāvis

6 Aizbāžņa ∅200 montāža esošā vada d200 noslēgšanai akā pirms pārbūvējamās 
kanalizācijas sūkņu stacijas uz būvniecības laiku gab. 1

7 Vairogu montāža būvbedres sienu nostiprināšanai kompl. 1

8 Būvbedres rakšana m3 90*

9 Smilts (drenējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošana zem caurulēm, ietverot 
noblīvēšanu pa kārtām m3 35,0

Pārbūvējamās KSS komplektācija Ostas ielā 1

pārbūvējamās sūkņu 
stacijas principiālajam 

risinājumam ir 
informatīvs raksturs. 

KSS komplektāciju un 
apsaisti precizēt 

būvniecības laikā kopā 
ar SIA "Rojas DzKU" un 

sūkņu stacijas 
piegādātāju pārstāvi
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  OBJEKTS: "Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Rojā"

Nr.p.k. Veicamais darbs Mērvienība Skaits Piezīmes

10 Būvbedres aizbēršana ar pievesto smilts grunti (nomainot esošo grunti), kā arī 
noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi m3 90,0

11 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem būvbedres zonā kompl. 1

12 Esošās KSS teritorijas labiekārtošana - (zāliena atjaunošana), izmantojot 
daudzgadīgā zāliena sēklu maisījumu (melnzemes slāņa biezums h = 10 cm) m2 25*

13 Veidgabalu, cauruļvadu, aku, un armatūras piegāde un ar to saistītie darbi kompl. 1

14 Citi neuzskaitītie darbi kompl. 1

L.VoitiškaSagatavoja:

4. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju, iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes jebkura cita ražotāja 
materiālus. 

6. Šos būvdarbu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta garuma vai laukuma mērvienība, norādīts gatava - uzmērāma darba daudzums. Būvuzņēmējam katra 
konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā papildu materiāla daudzums, kas nepieciešams tehnoloģiski 
pareizai materiālu iestrādei, piemēram pārlaidumu veidošanai.

5. Būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā
būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un darbi, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām atbilstoša realizācija.

7. Līdzekļu taupīšanas nolūkos, pirms un būvdarbu laikā, atbildīgai personai nepieciešams izvērtēt atsevišķu materiālu un konstrukciju 
stāvokli, ar mērķi tos saglabāt, vai arī atkārtoti izmantot.

10. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

11. Būvdarbu veikšanas laikā, nepieciešamības gadījumā uztādīt ceļa zīmes, iepriekš konsultējoties ar Pasūtītāju.

3. Būvdarbu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā un to komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas un LR normatīvo aktu 
nosacījumiem.

Piezīmes:
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
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