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Būvdarbu apjomu saraksts KSS-1

Nr.pk. Nosaukums Mērvienība Daudzums Piezīmes

1 Atkārtotā zemējuma montāža sadalnei kompl. 1
2 Caurules montāža m 42
3 Caurules montāža ar caurduri m 28
4 Esošo komunikāciju atšurfēšana gab. 6
5 Grants seguma atjaunošana m2 5
6 Iekārtu pieslēgšana kompl. 3
7 Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi kompl. 1
8 Kabeļa montāža caurulē m 42
9 Kabeļa montāža pa konstrukcijām m 4

10 Kabeļa montāža tranšejā m 64
11 Kabeļu gala apdares montāža 0,4 kV gab. 4
12 Konstrukciju zemēšana gab. 1
13 3f Kontakta montāža gab. 2
14 Neuzskaitītie darbi (demontāža, caurumu urbšana, blīvēšana uc.) cilv. st. 2
15 Sadales SP-2 montāža un komplektācija kompl. 1
16 Tranšejas aizbēršana m 12
17 Tranšejas rakšana m 12
18 Tranšejas sagatavošana m 12
19 Trases digitālā nospraušana un uzmērīšana m 40


