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Būvdarbu apjomu saraksts KSS-3

Nr.pk. Nosaukums Mērvienība Daudzums Piezīmes

1 Caurules montāža m 10
2 Iekārtu pieslēgšana kompl. 3
3 Izpilddokumentācija un elektriskie mērījumi kompl. 1
4 Kabeļa montāža caurulē m 10
5 Kabeļa montāža pa konstrukcijām m 4
6 Kabeļa montāža tranšejā m 14
7 Kabeļu gala apdares montāža 0,4 kV gab. 4
8 Konstrukciju zemēšana gab. 1
9 3f Kontakta montāža gab. 2
10 Neuzskaitītie darbi (demontāža, caurumu urbšana, blīvēšana uc.) cilv. st. 2
11 Sadales SP1 montāža un komplektācija kompl. 1
12 Tranšejas aizbēršana m 14
13 Tranšejas rakšana m 14
14 Tranšejas sagatavošana m 14
15 Trases digitālā nospraušana un uzmērīšana m 14


