
Būvprojekta pamatrādītāji

Nr.p.k. Darba veids Mēvienība Apjoms
1. Piketāžas ierīkošana dabā m 342
2. Kultūrtehnika, tai skaitā: - -

2.1. Apauguma (krūmi) novākšana 850
2.2. Atsevišķi augošu krūmu novākšana gab. 31
3. Grunts rakšana 3697
4. Grunts transportēšana un izlīdzināšana 3697
5. Dūņu un smilšu sūknēšana, transportēšana un izlīdzināšana 2400
6. Caurteku būvniecība(C-3.5 · 2.4-Bg) m 11
7. Caurteku atjaunošana gab. 1
8. Krastu nostiprināšana ar koka pāļiem no pik. 02/02 līdz 03/42 m 280
9. Labā krasta nostiprināšana ar metāla rievsienu ~ no pik. 01/40 līdz 01/91 m 51,5
10. Atbērtnes labiekārtošana ha 0,10
11. Ūdensvada caurules pārbūve pik. 03/34 m 12,3
12. Pašteces kanalizācijas caurules pārbūve pik. 03/35 m 8,0
13. Sakaru kabeļa ievietošana aizsargcaurulē pik. 03/41 m 6,0
14. Esošā kanalizācijas vada demontāža pik. 02/15 m 6,0
15. Izbūvēto ūdensnoteku izpildmērījums km 0,342
16. Izpilddokumentācijas sagatavošana kpl. 1

Sastādīja: A.Bodnieks

Būvprojekta vadītājs: J.Teivens
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