

## Būvprojekta pamatrādītāji

Nr.p.k.	Darba veids	Mērvienība	Apjoms
1.	Piketāžas ierīkošana dabā	m	342
2.	Kultūrtehnika, tai skaitā:	-	-
2.1.	Apauguma (krūmi) novākšana	m <sup>2</sup>	850
2.2.	Atsevišķi augošu krūmu novākšana	gab.	31
3.	Grunts rakšana	m <sup>3</sup>	3697
4.	Grunts transportēšana un izlīdzināšana	m <sup>3</sup>	3697
5.	Dūņu un smilšu sūknēšana, transportēšana un izlīdzināšana	m <sup>3</sup>	2400
6.	Caurteku būvniecība(C-3.5 · 2.4-Bg)	m	11
7.	Caurteku atjaunošana	gab.	1
8.	Krastu nostiprināšana ar koka pāļiem no pik. 02/02 līdz 03/42	m	280
9.	Labā krasta nostiprināšana ar metāla rievsienu ~ no pik. 01/40 līdz 01/91	m	51,5
10.	Atbērtnes labiekārtošana	ha	0,10
11.	Ūdensvada caurules pārbūve pik. 03/34	m	12,3
12.	Paštecēs kanalizācijas caurules pārbūve pik. 03/35	m	8,0
13.	Sakaru kabeļa ievietošana aizsargcaurulē pik. 03/41	m	6,0
14.	Esošā kanalizācijas vada demontāža pik. 02/15	m	6,0
15.	Izbūvēto ūdensnoteku izpildmērījums	km	0,342
16.	Izpilddokumentācijas sagatavošana	kpl.	1

Sastādīja:

A.Bodnieks \_\_\_\_\_

Būvprojekta vadītājs:

J.Teivens \_\_\_\_\_