
Darbu apjomu aprēķins Nr. 1

Piketāžas ierīkošana dabā

Nr.p.k. Būves nosaukums
Piketi

Garums, m Piezīmes
Kreisais krasts Labais krasts

1. Mazupīte 00/00-01/80 - 180
2. Mazupīte - 01/80-03/42 162

KOPĀ: 342

Aprēķināja: A.Bodnieks



Darbu apjomu aprēķins Nr. 2

Kultūrtehnika

Nr.p.k.
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1. 1 64 - - - - - - - -
2. 2 254 - - - - - - - -
3. 3 532 - - - - - - - -
4. - - - - - 31 - - - -

KOPĀ: 850 0 0 0 31 0,0 0,00 0,00 0,00

Aprēķināja: A.Bodnieks
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Darbu apjomu aprēķins Nr. 3

Grunts rakšana
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1. 00/00 0,19 - -1,04 1,23 8,14 - - - - - - - -
2. 00/20 0,40 - -1,02 1,42 10,11 9,13 20 183 18 18 - 0 219
3. 00/40 0,41 - -1,00 1,41 9,81 9,96 20 199 20 20 - 0 239
4. 00/60 0,50 - -0,98 1,48 10,61 10,21 20 204 20 20 - 0 244
5. 00/80 0,65 - -0,96 1,61 10,99 10,80 20 216 22 22 - 0 260
6. 01/00 0,76 - -0,94 1,70 12,39 11,69 20 234 23 23 - 0 280
7. 01/20 0,77 - -0,92 1,69 12,36 12,38 20 248 25 25 - 0 298
8. 01/40 1,40 - -0,90 2,30 19,20 15,78 20 316 32 32 - 0 380
9. 01/60 1,26 - -0,88 2,14 12,99 13,81 20 276 28 28 - 0 332
10. 01/80 1,45 - -0,86 2,31 14,95 13,97 20 279 28 28 - 0 335
11. 01/91 1,31 - -0,85 2,16 14,95 14,95 11 164 16 16 - 0 196
12. 02/02 1,22 - -0,78 2,00 6,48 10,72 11 118 12 12 - 0 142
13. 02/20 1,55 0,32 -0,76 2,31 5,61 6,05 18 109 11 11 - 0 131
14. 02/40 1,47 0,41 -0,75 2,22 5,81 5,71 20 114 11 11 - 0 136
15. 02/60 1,58 0,44 -0,55 2,13 5,00 5,41 20 108 11 11 - 0 130
16. 02/80 1,60 0,47 -0,35 1,95 4,24 4,62 20 92 9 9 - 0 110
17. 03/00 1,66 0,50 -0,15 1,81 3,74 3,99 20 80 8 8 - 0 96
18. 03/20 1,76 0,91 0,05 1,71 3,60 3,67 20 73 7 7 - 0 87
19. 03/42 1,80 0,91 0,25 1,55 3,13 3,37 22 37 4 4 03/31-03/42 37 82

KOPĀ: 342 3050 305 305 - 37 3697
Piezīmes:
1. Mazupītes posmā no pik. 00/00 līdz pik. 01/80 rakšanas darbi paredzēti uz paklājkokiem;
2. EPL aizsargjoslās darbus veikt ar mašīnām un mehānismiem, kuru augstums, mērot no ceļa (zemes) virsas, nepārsniedz 4.5 m.

Aprēķināja: A.Bodnieks
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Darbu apjomu aprēķins Nr. 4

Grunts transportēšana un izlīdzināšana
Nr.p.k. Darba veids Mēvienība Apjoms

1. Izraktās grunts rakšana autotransportā 3697
2. Izraktās grunts transportēšana līdz 300m tālu 3697

3. 3697

Piezīmes:
1. Izraktā grunts izlīdzināma Mazupītes labajā krastā pretī posmam no 00/60-01/80.

Aprēķināja: A.Bodnieks

m3

m3

Izraktās grunts izlīdzināšana ar buldozeru līdz 1.0m biezā slānī līdz 
30m platā joslā

m3



Darbu apjomu aprēķins Nr. 5

Dūņu un smilšu sūknēšana, transportēšana un izlīdzināšana

Nr.p.k. Darbu apraksts Mērv. Daudz. Piezīmes

1. 2400

2. Izsūknēto dūņu un smilts transportēšana līdz 100m tālu 2400

3. 1940

Piezīmes:
1. Daļa iegūtās smilts izmantojama uzbēruma veidošanai pie rievsienas.

Aprēķināja: A.Bodnieks

Dūņu un smilšu sūknēšana pie Mazupītes pik. 00/00 līdz -1.00 
m LAS atzīmei

m3

m3

Izsūknēto dūņu un smilts izlīdzināšana ar buldozeru līdz 1.0m 
biezā slānī līdz 30m platā joslā

m3



Darbu apjomu aprēķins Nr. 6

Caurteku būvniecība
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1. B-1 01/91-02/02 11 B -0,78 -0,85 3,10 7,0 3,0 16,6 102 120 17,4 15,6 9,6 25,0 37,5 93,8 80

KOPĀ: 16,6 102 120 17,4 15,6 9,6 25,0 37,5 93,8 80

Caurtekas būvkonstrukciju darbu apjomu kopsavilkums:
1. kg 5049,9

2. kg 328,6

3. kg 3836,0

4. Betons C12/15 24,1

5. Betons C30/37W12H200 96,3

6. Briestošā šuvju lenta m 25

7. Karsta bituma hidroizolācija 2 kārtās 120

8. Kausējuma rubeorīda hidroizolācija 2 kārtās 50

Piezīmes:
1. Darbu apjomu skatīt kopā ar DT sadaļas rasējumiem.
2. Būvkonstrukciju būvmateriālu specifikācija un apjoms doti DT sadaļas rasējumos
3. Caurtekai izbūvējamas nobrauktuves abās pārbrauktuves pusēs, lai nodrošinātu tās brauktuves pievienojumu esošajai zemes virsai.

Aprēķināja: A.Bodnieks
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3.5 · 2.4

Stiegra BSt500 Ø10mm

Stiegra BSt500 Ø12mm

Stiegra BSt500 Ø16mm
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Darbu apjomu aprēķins Nr. 7

Caurteku atjaunošana
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1. B-2 03/42-03/60 18 B 0,36 0,26 4,30 7,8 - - 29,6 - - - - - - - - 25

KOPĀ: - - 29,6 - - - - - - - - 25
Piezīmes:
1. Caurtekai B-2 atjaunojami gultnes nostiprinājumi ar akmeņu bērumu izplūdes daļā 8m garā posmā.
2. Krasti izplūdes daļā nostiprināmi ar koka pāļiem, skatīt DT sadaļas rasējumus.

Aprēķināja: A.Bodnieks
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Darbu apjomu aprēķins Nr. 8

Krastu nostiprinājumi

Nr.p.k. Darbu apraksts Mērv. Daudz.

Krastu nostiprināšana ar koka pāļiem
1. Krastu nostiprināšana ar koka pāļiem no pik. 02/02 līdz 03/42 m 280

1.1. Grunts rakšana nostiprinājumu ierīkošanai 140

1.2. 1400/131,9

1.3. 280/4,4
1.4. gab. 187
1.5. Paplāksne M14 saistbrusas piestiprināšanai gab. 187
1.6. Uzgrieznis M14 saistbrusas piestiprināšanai gab. 187
1.7. Neausta ģeotekstila NW20 ar pārlaidumu 0.5m ieklāšana 560,0
2. Krastu nostiprinājuma enkurošana vietas 94

2.1. Grunts rakšana enkurojuma ierīkošanai 282
2.2. 94/4,4

2.3. gab./kg 94/386,2

2.4. Uzgrieznis M14 enkurojumam gab. 188
2.5. Paplāksne M14 enkurojumam gab. 188
3. 56,0
4. Būvbedres aizbēršana 422

Krastu nostiprināšana ar rievsienu
5. Labā krasta nostiprināšana ar metāla rievsienu ~ no pik. 01/40 līdz 01/91 m 51,5

5.1. ArcelorMittal AZ 12-770 (Double) garums 6m iebūve gab. 67
5.2. Tērauda sija U200 iebūve m 51,5
5.3. Uzbēruma veidošana (smilts) pie rievsienas blietējot ik pa 30cm 460,0

Piezīmes:
1. Ar koka pāļiem nostiprināmi abi Mazupītes krasti posmā no 02/01 līdz 03/42, skat. DT sadaļas rasējumus.

2. Uzbēruma veidošanai pie rievsienas izmantojama smilts, kas iegūta sūknējot pie pik.00/00.

Aprēķināja: A.Bodnieks

m3

Krastu nostiprināšana ar impregnēta koka pāļiem Ø20cm l=3.0m gab./m3

Impregnēta koka saistbrusas Ø20cm (pusbaļķis) piestiprināšana m/m3

Bultskrūve M14·360mm saistbrusas piestiprināšanai

m2

m3

Impregnēta koka enkurpāļa Ø20cm l=1.5m ierīkošana gab./m3

Enkurošana ar apaļdzelzs enkurstieni Ø14mm l=3.4m ar daļējo vītni un 
pretkorozijas pārklājumu

Laukakmeņu bruģa Ø100-150mm 20cm biezumā ierīkošana m3

m3

m3



Darbu apjomu aprēķins Nr. 9

Atbērtnes labiekārtošana

Nr.p.k.

Atbērtnes diskošana

Piezīmes
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1. 02/02-03/42 140 6 - 0,10 0,00 0,00

KOPĀ: 140 6 0,00 0,10 0,00 0,00

Aprēķināja: A.Bodnieks
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Darbu apjomu aprēķins Nr. 10

Esošo šķērsojošo komunikāciju aizsardzība un pārbūve

Nr.p.k. Darbu apraksts Mērv. Daudz.

1 2 3 4
Ūdensvada caurules pārbūve pik. 03/34

1. m 11,3

2. m 12,3

2.1. m 12,3

2.2. Blietēta smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam, k>1.0m/dnn 8,0
2.3. gab. 4

3. 20

4. Betona atbalsta bloku izbūve gab. 2
4.1. Betons C12/15 0,4
5. gab. 2
6. Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude m 12,3

Pašteces kanalizācijas caurules pārbūve pik. 03/35
7. Betona gala sienu nojaukšana un utilizācija 3,2

8. m 8,0

9. m 6,0

10. m 8,0

10.1. m 8,0

10.2. m 6,0

10.3. Blietēta smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam, k>1.0m/dnn 2,3
10.4. Betona java apvalkcaurules galu piebetonēšanai 0,1

11. 5

12. Betona atbalsta bloku izbūve gab. 2
12.1. Betons C12/15 0,8
13. gab. 2
14. Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude, izmantojot ūdeni m 8,0
15. Ūdens atsūknēšana m/m 40

Esošās ūdensvada caurules Ø160mm nojaukšana un utilizācija
Ūdensvada caurule PEHD SDR 17 PE-100 – RC DN/OD160mm, 
piemēram, Evopipes EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, montāža 
ar smilts pamatnes ierīkošanu 15cm biezumā un izbūvētā cauruļvada smilts 
apbēruma ierīkošanu 30cm biezumā virs caurules virsas

Ūdensvada caurule PEHD SDR 17 PE-100 – RC DN/OD160mm, 
piemēram, Evopipes EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs

m3

Kontaktmetināms līkums 30º
Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 
līdz 2.0m

m3

m3

Pievienošanās pie esošā ūdensvada Ø160mm

m3

Esošās pašteces kanalizācijas caurules Ø400mm atrakšana, nojaukšana un 
utlizācija
Esošās pašteces kanalizācijas caurules apvalkcaurules Ø650mm 
nojaukšana un utlizācija
Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 DN/OD400mm ar uzmavu un 
blīvgredzenu, piemēram, Evopipes EVOSAN vai analogs, montāža un 
ievilkšana aizsargcaurulē PP SN8 DN/OD500mm ar smilts pamatnes 
ierīkošanu 15cm bizumā un izbūvētā cauruļvada apbēruma ierīkošanu 
30cm biezumā virs caurules virsas

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 DN/OD400mm ar uzmavu, 
blīvgredzenu un centrējošiem gredzeniem, piemēram, Evopipes EVOSAN 

vai analogs
Aizsargcaurule PP SN8 DN/OD500mm ar uzmavu un blīvgredzenu, 

piemēram, Evopipes EVOSAN vai analogs
m3

m3

Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 
līdz 1.0m

m3

m3

Pievienošanās pie esošā kanalizācijas vada Ø400mm



1 2 3 4
Sakaru kabeļa ievietošana aizsargcaurulē pik. 03/41

16. Sakaru kabeļa ievietošana aizsargcaurulē pik. 03/41 m 6,0
16.1. Sakaru kabeļa atrakšana ar roku darbu 5
16.2. Sakaru kabeļa ievietošana divpusējā metāla aizsargcaurulē DN75 m 6,0
16.3. Tranšejas aizbēršana 5

Esošā kanalizācijas vada demontāža pik. 02/15

17.1. m 6,0

17.2. gab. 2
17.2.1. Betona java caurules tamponāžai 0,1

Piezīmes:
1. Izbūvējot koka pāļu nostiprinājuma šķērsojumu ar kanalizācijas cauruli, koka pāļu nostiprinājuma

augstums samazināms, izbūvējot to tieši zem cauruļvada.

2. Vietā, kur koka pāļu nostiprinājumu šķērso ūdensvads, koka pāļi iedziļināmi 0.5m zem gultnes un

0.5m platā joslā ierīkojami šķērspāļi.

Aprēķināja: A.Bodnieks

m3

m3

Esošās (nedarb.) pašteces kanalizācijas caurules Ø200mm atrakšana, 
nojaukšana un utlizācija
Kanalizācijas caurules Ø200mm galu tamponāža

m3



Darbu apjomu aprēķins Nr.11

Citi būvniecības darbi

Nr.p.k. Darbu apraksts Mērv. Daudz. Piezīmes

1. Izbūvēto ūdensnoteku izpildmērījums km 0,342
2. Izpilddokumentācijas sagatavošana kpl. 1

Aprēķināja: A.Bodnieks



Darbu apjomu kopsavilkums
Nr.p.k. Darba veids Mēvienība Apjoms

1. Piketāžas ierīkošana dabā m 342
2. Kultūrtehnika, tai skaitā: 850

2.1. Apauguma (Krūmi) novākšana 850
2.2. Atsevišķi augošu krūmu novākšana gab. 31
3. Grunts rakšana, tai skaitā: 3697

3.1. Izrokamā grunts 3050
3.2. Biomasas rakšana 305
3.3. Pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā 10% 305
3.4. Roku darbs 37
4. Grunts transportēšana un izlīdzināšana, tai skaitā: 3697

4.1. Izraktās grunts rakšana autotransportā 3697
4.2. Izraktās grunts transportēšana līdz 300m tālu 3697

4.3. 3697

5. Dūņu un smilšu sūknēšana, transportēšana un izlīdzināšana 2400

5.1. 2400

5.2. Izsūknēto dūņu un smilts transportēšana līdz 100m tālu 2400

5.3. 1940

6. Caurteku būvniecība gab. 1
6.1. Betona caurtekas B-1, 01/91-02/02, 3.5 · 2.4m būvniecība m 11
6.2. Blietēta minerālgrunts zem caurtekas 16,6
6.3. Caurtekas būvbedres rakšana 102
6.4. Caurtekas aizbēršana ar minerālgrunti, blietējot pa slāņiem 120
6.5. Akmeņi, fr.100-200mm, bērums 40cm 17,4
6.6. Akmeņi, fr.100-200mm, bērums 30cm 15,6
6.7. Grants pamatojums 10cm 9,6
6.8. Ceļa segas un nobrauktuves izbūve - -

6.8.1. Grants segums 0/32 8cm 25,0
6.8.2. Grants segums 0/64 12cm 37,5
6.8.3. Salizturīgā kārta (smilts, k > 1.0m/dnn) 30cm biezumā 93,8
6.9. Ūdens atsūknēšana m/m 80
6.10. Būvkonstrukciju darbu apjomi caurtekas B-1 būvniecībai - -

6.10.1. Stiegra BSt500 Ø10mm kg 5049,9
6.10.2. Stiegra BSt500 Ø12mm kg 328,6
6.10.3. Stiegra BSt500 Ø16mm kg 3836,0
6.10.4. Betons C12/15 24,1
6.10.5. Betons C30/37W12H200 96,3
6.10.6. Briestošā šuvju lenta m 25
6.10.7. Karsta bituma hidroizolācija 2 kārtās 120
6.10.8. Kausējuma rubeorīda hidroizolācija 2 kārtās 50

7. Caurteku atjaunošana gab. 1

7.1. 29,6

7.1.1. Akmeņi, fr.100-200mm, bērums 30cm 29,6
7.2. Piesērējuma tīrīšana no caurtekas 25
8. Krastu nostiprinājumi - -

8.1. Krastu nostiprināšana ar koka pāļiem no pik. 02/02 līdz 03/42 m 280
8.1.1. Grunts rakšana nostiprinājumu ierīkošanai 140
8.1.2. Krastu nostiprināšana ar impregnēta koka pāļiem Ø20cm l=3.0m 1400/131,9

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Izraktās grunts izlīdzināšana ar buldozeru līdz 1.0m biezā slānī līdz 
30m platā joslā

m3

m3

Dūņu un smilšu sūknēšana pie Mazupītes pik. 00/00 līdz -1.00 m 
LAS atzīmei

m3

m3

Izsūknēto dūņu un smilts izlīdzināšana ar buldozeru līdz 1.0m biezā 
slānī līdz 30m platā joslā

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

Esošās caurtekas B-2, 03/42-03/60, 2 · 1.5m izplūdes daļas 
nostiprinājumu atjaunošana, tai skaitā:

m3

m3

m3

m3

gab./m3



Nr.p.k. Darba veids Mēvienība Apjoms

8.1.3. Impregnēta koka saistbrusas Ø20cm (pusbaļķis) piestiprināšana 280/4,4
8.1.4. Bultskrūve M14·360mm saistbrusas piestiprināšanai gab. 187
8.1.5. Paplāksne M14 saistbrusas piestiprināšanai gab. 187
8.1.6. Uzgrieznis M14 saistbrusas piestiprināšanai gab. 187
8.1.7. Neausta ģeotekstila NW20 ar pārlaidumu 0.5m ieklāšana 560,0
8.1.8. Krastu nostiprinājuma enkurošana vietas 94
8.1.9. Grunts rakšana enkurojuma ierīkošanai 282
8.1.10. Impregnēta koka enkurpāļa Ø20cm l=1.5m ierīkošana 94/4,4

8.1.11. gab./kg 94/386,2

8.1.12. Uzgrieznis M14 enkurojumam gab. 188
8.1.13. Paplāksne M14 enkurojumam gab. 188
8.1.14. Laukakmeņu bruģa Ø100-150mm 20cm biezumā ierīkošana 56,0
8.1.15. Būvbedres aizbēršana 422

8.2. m 51,5

8.2.1. ArcelorMittal AZ 12-770 (Double) garums 6m iebūve gab. 67
8.2.2. Tērauda sija U200 iebūve gab. 52
8.2.3. Uzbēruma veidošana (smilts) pie rievsienas blietējot ik pa 30cm 460,0

9. Atbērtnes labiekārtošana ha 0,10
9.1. Apauguma palieku novākšana un utilizācija ha 0,10
10. Ūdensvada caurules pārbūve pik. 03/34 m 12,3

10.1. Esošās ūdensvada caurules Ø160mm nojaukšana un utilizācija m 11,3

10.2. m 12,3

10.2.1. m 12,3

10.2.2. Blietēta smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam, k>1.0m/dnn 8,0
10.3. Kontaktmetināms līkums 30º gab. 4

10.6. 20

10.7. Betona atbalsta bloku izbūve gab. 2
10.7.1. Betons C12/15 0,4
10.8. Pievienošanās pie esošā ūdensvada Ø160mm gab. 2
10.9. Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude m 12,3

m/m3

m2

m3

gab./m3

Enkurošana ar apaļdzelzs enkurstieni Ø14mm l=3.4m ar daļējo vītni 
un pretkorozijas pārklājumu

m3

m3

Labā krasta nostiprināšana ar metāla rievsienu ~ no pik. 01/40 līdz 
01/91

m3

Ūdensvada caurule PEHD SDR 17 PE-100 – RC DN/OD160mm, 
piemēram, Evopipes EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs, 
montāža ar smilts pamatnes ierīkošanu 15cm biezumā un izbūvētā 
cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30cm biezumā virs caurules 
virsas
Ūdensvada caurule PEHD SDR 17 PE-100 – RC DN/OD160mm, 
piemēram, Evopipes EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs

m3

Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves 
dziļuma līdz 2.0m

m3

m3



Nr.p.k. Darba veids Mēvienība Apjoms

11. Pašteces kanalizācijas caurules pārbūve pik. 03/35 m 8,0
11.1. Betona gala sienu nojaukšana un utilizācija 3,2

11.2. m 8,0

11.3. m 6,0

11.4. m 8,0

11.4.1. m 8,0

11.4.2. m 6,0

11.4.3. Blietēta smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam, k>1.0m/dnn 2,3
11.4.4. Betona java apvalkcaurules galu piebetonēšanai 0,1

11.5. 5

11.6. Betona atbalsta bloku izbūve gab. 2
11.6.1. Betons C12/15 0,8
11.7. Pievienošanās pie esošā kanalizācijas vada Ø400mm gab. 2
11.8. Cauruļvadu hermētiskuma pārbaude, izmantojot ūdeni m 8,0
11.9. Ūdens atsūknēšana m/m 40
12. Sakaru kabeļa ievietošana aizsargcaurulē pik. 03/41 m 6,0

12.1. Sakaru kabeļa ievietošana aizsargcaurulē pik. 03/41 m 6,0
12.2. Sakaru kabeļa atrakšana ar roku darbu 5
12.3. Sakaru kabeļa ievietošana divpusējā metāla aizsargcaurulē DN75 m 6,0
12.4. Tranšejas aizbēršana m 5
13. Esošā kanalizācijas vada demontāža pik. 02/15 m 6,0

13.1. m 6,0

13.2. Kanalizācijas caurules Ø200mm galu tamponāža gab. 2
13.2.1. Betona java caurules tamponāžai 0,1

14. Citi būvniecības darbi - -
14.1. Izbūvēto ūdensnoteku izpildmērījums km 0,342
14.2. Izpilddokumentācijas sagatavošana kpl. 1

Aprēķināja: A.Bodnieks

Būvprojekta vadītājs: J.Teivens

m3

Esošās pašteces kanalizācijas caurules Ø400mm atrakšana, 
nojaukšana un utlizācija
Esošās pašteces kanalizācijas caurules apvalkcaurules Ø650mm 
nojaukšana un utlizācija
Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 DN/OD400mm ar uzmavu 
un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes EVOSAN vai analogs, 
montāža un ievilkšana aizsargcaurulē PP SN8 DN/OD500mm ar 
smilts pamatnes ierīkošanu 15cm bizumā un izbūvētā cauruļvada 
apbēruma ierīkošanu 30cm biezumā virs caurules virsas

Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 DN/OD400mm ar uzmavu, 
blīvgredzenu un centrējošiem gredzeniem, piemēram, Evopipes 

EVOSAN vai analogs
Aizsargcaurule PP SN8 DN/OD500mm ar uzmavu un blīvgredzenu, 

piemēram, Evopipes EVOSAN vai analogs
m3

m3

Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves 
dziļuma līdz 1.0m

m3

m3

m3

Esošās (nedarb.) pašteces kanalizācijas caurules Ø200mm 
atrakšana, nojaukšana un utlizācija

m3


